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第一部分 报价邀请函
各报价单位:
现我公司对大沙地、石井净、京溪等分公司日常维护维修项目（机电维修类）进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。
一、资金计划：自筹资金
二、项目编号：XJ-20220511-2 
三、项目名称：广州市净水有限公司大沙地、石井净、京溪等分公司日常维护维修项目（机电维修类）
4、 最高总限价： 582380.85元人民币（子项目合计527380.85元人民币+预留金55000元人民币（子项目合计金额的约10%））
各项目具体限价如下：
	序号
	所属单位
	子项目名称
	最高限价
（元）
	税前造价限价
（元）
	税率（%）
	安措费（元）

	1
	大沙地分公司
	二期沉砂池栅渣压榨一体机等维修项目
	44973.44
	41260.04
	9%
	1658.94

	2
	大沙地分公司
	二期沉砂池螺旋砂水分离器保养项目
	32944.80
	30224.59
	9%
	3144.48

	3
	大沙地分公司
	二期沉砂池内进流网板格栅维修项目
	49160.10
	45101.01
	9%
	667.60

	4
	大沙地分公司
	二期沉砂池螺旋砂水分离器维修项目
	24220.73
	22220.85
	9%
	1220.59

	5
	大沙地分公司
	一期沉砂池闸门维修项目
	44732.89
	41039.35
	9%
	3301.55

	6
	大沙地分公司
	一期提标增加空压机备用系统项目
	24748.28
	22704.84
	9%
	1299.94

	7
	石井净分公司
	2022年一、二期园区周界报警维修项目
	48300
	42743.36
	13%
	/

	8
	京溪分公司
	装泥间、1号生化池电房、负一层入口摄像头维修更换
	16315.12
	14438.16
	13%
	/

	9
	京溪分公司
	地面空气管井增加排水系统等零星工程
	33715.74
	30931.87
	9%
	4466.26

	10
	沥滘分公司
	4#、6#沉砂池放空阀井管道及2#、4#沉砂池阀芯修复
	11725.05
	10756.93
	9%
	807.78

	11
	沥滘分公司
	一期细格栅1#压榨机维修
	19153.38
	17571.91
	9%
	2073.73

	12
	沥滘分公司
	一期沉砂池叠梁闸密封条安装
	3280.91
	3010.01
	9%
	309.5

	13
	沥滘分公司
	二期4B生化池1#进水闸门底座修复
	2153.47
	1975.66
	9%
	230.53

	14
	沥滘分公司
	一期沉砂池单向阀改造
	7478.92
	6861.39
	9%
	748.78

	15
	健康城分公司
	干化区排水井增加排水泵及其管路项目
	26319.67
	24146.49
	9%
	1974.74

	16
	猎德分公司
	四期生化池电房回流泵变频器维修项目
	43450.00
	38451.33
	13%
	/

	17
	猎德分公司
	水区一班汽油发电机维修项目
	8997.60
	7962.48
	13%
	/

	18
	猎德分公司
	维修四期料仓2号柱塞泵送料螺旋减速箱
	46704.69
	42848.34
	9%
	5896.75

	19
	猎德分公司
	维修高压冲洗电瓶车
	39006.06
	35785.38
	9%
	927.66


（以下分别简称“项目一、项目二、项目三、项目三、项目四、项目五、项目六、项目七、项目八、项目九、项目十、项目十一、项目十二、项目十三、项目十四、项目十五、项目十六、项目十七、项目十八、项目十九”）
预留金及绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。预留金55000元拟作为突发项目的维修费用。
五、项目内容及需求：
项目一：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司二期地下厂区，预处理区内1号膜格栅栅板损坏及3号压榨机滤网损坏严重，需对1号膜格栅及3号压榨机损坏的栅板及滤网进行更换，以确保设备正常运行。
项目二：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司二期地下厂区，设有砂水分离器2台，二期砂水分离器运行一段时间后，尼龙衬板磨损严重，需定期对尼龙衬板进行更换，以确保设备正常运行。
项目三：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司二期地下厂区，预处理区内1台内进流网板细格栅、1台内进流膜格栅均出现栅板损坏，无法运行的情况，需对损坏的栅板进行更换，以确保设备正常运行。
项目四：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司二期地下厂区，设有砂水分离器2台，1#砂水分离器因衬板磨损，造成砂水分离器U槽磨损穿孔，导致污水外溢；螺旋轴磨损，造成排砂量不足；需对穿孔位置进行补焊，更换螺旋轴及衬板。
项目五：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司一期沉砂池，沉砂池1#廊道的2#进水闸门和出水闸门，2#廊道的1#进水闸门长时间受到腐蚀气体侵蚀，丝杆及螺母锈蚀严重，导致闸门无法关闭到位，更换丝杆、丝杆铜螺母、启闭机轴承、O型密封圈、磁环指示、检修限位行程机构和关位行程机构。
项目六：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司提标空压机房，现一期提标增加空压机系统，供生物滤池和V型滤池气动蝶阀使用。冷干机和储气罐仅有一个，无备机，而且储气罐储气量满足不了系统使用，导致两台空压机频繁启动，易发故障。需要在原有基础上需要增加冷干机和储气罐各一个，并入原有管路。
项目七：石井净水厂周界报警现状：一期报警主机损坏无法修复；二期线路存在问题，送电后立刻跳闸；西门南门硬盘录像机故障损坏。由于厂区门禁报警的功能性缺失，从而存在可预见性安全责任风险，需修复修复红外周界报警以及监控硬盘录像机。
项目八：京溪分公司对装泥间、1#生化池电房、负一层入口摄像头进行更换，并连接到中控室录像机。
项目九：主要包括3个项目，地面空气管井增加排水系统、设备区反洗蝶阀检修及更换、地面回用水取水点改造。
项目十：沥滘分公司4#、6#沉砂池放空阀井管道及2#、4#沉砂池阀芯修复项目
目前沥滘分公司由于2#、4#沉砂池放空阀阀芯损坏、4#、6#沉砂池放空阀井至放空观察井管道出现下沉，导致相应沉砂池无法放空对池内设备进行维护保养及检修。严重影响正常生产。为了解决问题现拟计划更换2#、4#沉砂池放空阀阀芯，更换4#、6#沉砂池放空阀井至放空观察井管道。
项目十一：沥滘分公司一期细格栅1#压榨机维修
沥滘分公司日常巡视一期细格栅1#压榨机发现设备异响，需要拆卸一期细格栅1#压榨机电机及减速机检查，更换压榨机螺旋、骨架油封、锁紧螺母及整机调试运行。
项目十二：沥滘分公司一期沉砂池叠梁闸密封条安装
沥滘分公司一期沉砂池叠梁闸密封胶条老化，部分压条位置出现脱焊影响叠梁闸密封性能。需对叠梁闸密封压条重新补焊并更换密封胶条。
项目十三：沥滘分公司二期4B生化池1#进水闸门底座修复
沥滘分公司二期4B生化池1#进水闸门底座翘起，因底座不稳该进水闸门无法正常开启影响日常工艺调整。因此鉴于该情况，本项目拟对二期4B生化池1#进水闸拆装，调整进水闸底座基础并进行修复。
项目十四：沥滘分公司一期沉砂池单向阀改造
因抽一期砂泵出水管道单向阀门泄漏未达真空要求，购置单向阀与现场管道不符合。本项目拟根据单向阀高度切割、焊接一期沉砂池单向阀DN150出砂管道，安装沉砂池单向阀。并拆除、安装KSB Sewabloc F100-251/1 GH V抽砂泵，更换搅拌机电机传动齿轮。
项目十五：本项目拟在健康城分公司污泥干化车间负二层排水井处加装一台排水泵及其相关管路，移动原有排水泵控制柜位置，在管道加装两个维修蝶阀，并为护栏缺口处增加一个活动栏杆。工程范围及主要工程量：排水泵安装，控制柜迁移；加装活动栏杆（详细技术需求见本询价文件第二部分）；
项目十六：维修施耐德ATV71变频器3台，序列号：881026529007、881025662005、881025026010；维修ABB变频器ACS800-04-0040-3，1台，序列号：3082601027。
项目十七：维修汽油发电机，5台。
项目十八：四期料仓2号柱塞泵送料螺旋减速箱漏油 ，影响柱塞泵运行，拟进行维修。
项目十九：维修1台高压冲洗电瓶车，品牌为朗晴，该电瓶车蓄电池损坏，轮胎爆裂，需要更换损坏备件并进行保养。

六、报价单位资格要求：
1.报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的营业执照，且能开具增值税发票（如：提供一般纳税人证明或近一年2-3张已开据的增值税专用发票）。
2.2.报价单位须具备以下资质之一：
（1）机电工程施工总承包三级/乙级（或以上级别）资质；
（2）建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质；
（3）建筑机电工程专业承包乙级（或以上）资质；
同时具有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》。
3.拟担任本工程项目负责人和安全员的人员资质须满足下列要求，且项目负责人不得同时兼任本项目专职安全人员：
（1）负责人要求：机电安装工程专业二级（或以上级别）的注册建造师（或具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格），同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；（注：注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效）
（2）专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）。
4.报价人没有被纳入本项目询价人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制投标的企业名单。（名单详见附件）
附件：
被纳入本项目询价人（包括市水投集团及其属下子公司）
书面限制投标的企业名单
	序号
	单位名称
	被限制投标的期限

	1
	广州市水电建设工程有限公司
	2021年11月18至2023年5月17日

	2
	广州市南粤工程建设监理有限公司
	2021年11月18至2023年5月17日

	3
	广州市自来水工程有限公司
	2022年1月1至2022年12月31日



七、现场踏勘(答疑会)时间、地点：为保证各报价单位的技术能满足现场安装调试要求，本项目在提交响应文件前需要进行现场踏勘，未进行现场踏勘的，报价一律视为无效报价，一律视为无效报价，提交报价文件时需附上现场踏勘委派书（需求单位及报价单位均需盖章）复印件。
1. 现场踏勘(答疑会)集合时间：
项目十至项目十四：2022年5月13日14时30分至15时00分整，逾时不再接待。
2. 现场踏勘(答疑会)集合地点：
项目十至项目十四：广州市海珠区南洲路1375号广州市净水有限公司沥滘分公司
八、询价文件的获取：在2022年5月17日15时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。
九、询价响应文件递交时间：2022年5月17日14时30分至15时00分；询价响应文件截止时间：2022年5月17日15时00分。递交响应文件时须提供授权委托人身份证原件备查。 
十、询价响应文件送达地点：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司。（基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息（包括：1.近14天内行程有异地中高风险地区及所在的地级市（、盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员拒绝来访；2.近14天行程内有异地本土疫情报告的地级市（、盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员拒绝来访3.近14天行程内有省外来（返）穗人员应持有抵穗后来访前三天的两次核酸检测证明，即“三天两检”（每次至少间隔24小时）4.如确需工作需要来访，应持有抵穗后来访前24小时内的核酸检测证明）。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入厂区。如以快递形式递交响应文件，须在递交截止时间前送达，不参加见证报价开启程序的报价单位视其认可所有报价）
十一、评审时间：2022年5月17日15时00分
十二、评审地点：广州市净水有限公司六楼招标办                   
十三、联系方式
询价人：广州市净水有限公司
联系地址：广州市天河区临江大道501号            
 联系人：林工             联系方式：020-38890841  
      广州市净水有限公司
                                                2022年5月11日





附件
现场踏勘委派书

致：广州市净水有限公司
我公司（单位）      （报价单位名称）     现委派    （姓名、职务、身份证号）    处理本项目                  ，项目编号：           的现场踏勘事宜。
（基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息（包括：1.近14天内行程有异地中高风险地区及所在的地级市（、盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员拒绝来访；2.近14天行程内有异地本土疫情报告的地级市（、盟、州、直辖市的区）旅居史的来（返）穗人员拒绝来访3.近14天行程内有省外来（返）穗人员应持有抵穗后来访前三天的两次核酸检测证明，即“三天两检”（每次至少间隔24小时）4.如确需工作需要来访，应持有抵穗后来访前24小时内的核酸检测证明）。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入厂区）
特此声明！

报价单位法定代表人（或法定授权代表）签字：                   
报价单位名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
	广州市净水有限公司沥滘分公司（盖章）

经办人：陈工
联系电话：15813311661
	
























第二部分  项目内容

报价单位须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。 
询价文件中所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应文件无效。
1、 项目情况介绍
项目一：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司二期地下厂区，预处理区内1号膜格栅栅板损坏及3号压榨机滤网损坏严重，需对1号膜格栅及3号压榨机损坏的栅板及滤网进行更换，以确保设备正常运行。
项目二：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司二期地下厂区，设有砂水分离器2台，二期砂水分离器运行一段时间后，尼龙衬板磨损严重，需定期对尼龙衬板进行更换，以确保设备正常运行。
项目三：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司二期地下厂区，预处理区内1台内进流网板细格栅、1台内进流膜格栅均出现栅板损坏，无法运行的情况，需对损坏的栅板进行更换，以确保设备正常运行。
项目四：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司二期地下厂区，设有砂水分离器2台，1#砂水分离器因衬板磨损，造成砂水分离器U槽磨损穿孔，导致污水外溢；螺旋轴磨损，造成排砂量不足；需对穿孔位置进行补焊，更换螺旋轴及衬板。
项目五：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司一期沉砂池，沉砂池1#廊道的2#进水闸门和出水闸门，2#廊道的1#进水闸门长时间受到腐蚀气体侵蚀，丝杆及螺母锈蚀严重，导致闸门无法关闭到位，更换丝杆、丝杆铜螺母、启闭机轴承、O型密封圈、磁环指示、检修限位行程机构和关位行程机构。
项目六：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司提标空压机房，现一期提标增加空压机系统，供生物滤池和V型滤池气动蝶阀使用。冷干机和储气罐仅有一个，无备机，而且储气罐储气量满足不了系统使用，导致两台空压机频繁启动，易发故障。需要在原有基础上需要增加冷干机和储气罐各一个，并入原有管路。
项目七：石井净水厂周界报警现状：一期报警主机损坏无法修复；二期线路存在问题，送电后立刻跳闸；西门南门硬盘录像机故障损坏。由于厂区门禁报警的功能性缺失，从而存在可预见性安全责任风险，需修复修复红外周界报警以及监控硬盘录像机。
项目八：京溪分公司对装泥间、1#生化池电房、负一层入口摄像头进行更换，并连接到中控室录像机。
项目九：主要包括3个项目，地面空气管井增加排水系统、设备区反洗蝶阀检修及更换、地面回用水取水点改造。
项目十：沥滘分公司4#、6#沉砂池放空阀井管道及2#、4#沉砂池阀芯修复项目
目前沥滘分公司由于2#、4#沉砂池放空阀阀芯损坏、4#、6#沉砂池放空阀井至放空观察井管道出现下沉，导致相应沉砂池无法放空对池内设备进行维护保养及检修。严重影响正常生产。为了解决问题现拟计划更换2#、4#沉砂池放空阀阀芯，更换4#、6#沉砂池放空阀井至放空观察井管道。
项目十一：沥滘分公司一期细格栅1#压榨机维修
沥滘分公司日常巡视一期细格栅1#压榨机发现设备异响，需要拆卸一期细格栅1#压榨机电机及减速机检查，更换压榨机螺旋、骨架油封、锁紧螺母及整机调试运行。
项目十二：沥滘分公司一期沉砂池叠梁闸密封条安装
沥滘分公司一期沉砂池叠梁闸密封胶条老化，部分压条位置出现脱焊影响叠梁闸密封性能。需对叠梁闸密封压条重新补焊并更换密封胶条。
项目十三：沥滘分公司二期4B生化池1#进水闸门底座修复
沥滘分公司二期4B生化池1#进水闸门底座翘起，因底座不稳该进水闸门无法正常开启影响日常工艺调整。因此鉴于该情况，本项目拟对二期4B生化池1#进水闸拆装，调整进水闸底座基础并进行修复。
项目十四：沥滘分公司一期沉砂池单向阀改造
因抽一期砂泵出水管道单向阀门泄漏未达真空要求，购置单向阀与现场管道不符合。本项目拟根据单向阀高度切割、焊接一期沉砂池单向阀DN150出砂管道，安装沉砂池单向阀。并拆除、安装KSB Sewabloc F100-251/1 GH V抽砂泵，更换搅拌机电机传动齿轮。
项目十五：本项目拟在健康城分公司污泥干化车间负二层排水井处加装一台排水泵及其相关管路，移动原有排水泵控制柜位置，在管道加装两个维修蝶阀，并为护栏缺口处增加一个活动栏杆以保证厂区正常生产。
项目十六：维修施耐德ATV71变频器3台，序列号：881026529007、881025662005、881025026010；维修ABB变频器ACS800-04-0040-3，1台，序列号：3082601027。
项目十七：维修汽油发电机，5台。
项目十八：四期料仓2号柱塞泵送料螺旋减速箱漏油 ，影响柱塞泵运行，拟进行维修。
项目十九：维修1台高压冲洗电瓶车，品牌为朗晴，该电瓶车蓄电池损坏，轮胎爆裂，需要更换损坏备件并进行保养。

2、 项目技术要求
项目一：
1.提供产品合格证明
2.工程量清单
	大沙地分公司二期沉砂池栅渣压榨一体机等维修项目

	序号
	名称
	材料
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	更换膜格栅格栅板
	膜格栅外罩人工拆、装
	
	台
	1
	

	2
	
	膜格栅栅板压条拆、装
	
	台
	1
	

	3
	
	膜格栅栅板拆、装
	
	台
	1
	

	4
	
	膜格栅接电试运转
	
	台
	1
	

	5
	
	栅板等汽车运输
	
	项
	1
	

	6
	
	栅板压条
	材质：不锈钢304L；2000mm*30*30
	套
	5
	

	7
	
	膜格栅栅板
	材质：不锈钢304L；2000mm*200mm/1mm
	套
	5
	

	8
	
	销子
	非标件5mm
	个
	30
	

	9
	
	内、外链板
	非标件5mm
	套
	15
	

	10
	
	沉头螺丝带螺母
	M10，长30mm，沉头直径20mm
	套
	30
	

	11
	
	沉头螺丝带螺母
	M8，长40mm，沉头直径16mm
	套
	30
	

	12
	
	耐磨滚轮
	HLGZ-D22mm
	个
	30
	

	1
	更换压榨机滤网
	人工拆除输送槽盖板及恢复安装
	
	米
	12
	

	2
	
	螺旋输送机螺杆拆、装
	螺旋输送机螺杆拆、装
	台
	1
	

	3
	
	压榨机滤网更换拆、装 �
	
	台
	1
	

	4
	
	压榨机接电试运转
	
	台
	1
	

	5
	
	压榨机滤网等汽车运输
	不锈钢压条及尼龙衬板等汽车运输
	项
	1
	

	6
	
	压榨机滤网
	材质：不锈钢，压榨机型号：欧亚华都（宜兴）环保有限公司，D320，1mm；
	台
	1
	



    3.项目施工方案
具体施工步骤如下：
膜格栅：
1) 拆卸已损坏栅板；
2) 安装新栅板；
3) 调试；
4) 试运行；
5) 交付使用。
压榨机：
1) 安装手动葫芦；
2) 拆卸螺旋轴；
3) 拆卸滤网
4) 更换新滤网；
5) 调试；
6) 试运行；
7) 交付使用。
4.本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术、质量资料，不限于项目施工图、竣工图、设备技术说明书、产品合格证等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。
5.周边环境恢复。
6.特种作业人员须持有对应工作的特种作业操作证。
项目二：
1.提供产品合格证明
2.工程量清单
	大沙地分公司二期沉砂池螺旋砂水分离器保养项目

	序号
	名称
	材料
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	更换二期砂水分离器尼龙衬板
	人工拆除输送槽盖板及恢复安装
	
	米
	24
	

	2
	
	螺旋输送机螺杆拆、装
	螺旋输送机螺杆拆、装
	台
	2
	

	3
	
	槽内尼龙板压条更换拆、装(焊接）
	
	米
	24
	

	4
	
	槽内尼龙衬板更换拆、装 �
	
	米
	12
	

	5
	
	螺旋输送机接电试运转
	
	台
	2
	

	6
	
	不锈钢压条及尼龙衬板等汽车运输
	不锈钢压条及尼龙衬板等汽车运输
	项
	1
	

	7
	
	尼龙衬板
	材质：尼龙  直径420mm
	米
	12
	

	8
	
	尼龙板压条
	不锈钢角钢不锈钢∠20*20*2(304) 
	米
	24
	

	9
	高空作业
	脚手架
	固定钢脚手架6米高
	方
	6
	



    3.项目施工方案
具体施工步骤如下：
1) 安装手动葫芦；
2) 拆卸尼龙衬板（解焊）；
3) 更换新尼龙衬板；
4) 调试；
5) 试运行；
6) 交付使用。
4.本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术、质量资料，不限于项目施工图、竣工图、设备技术说明书、产品合格证等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。
5.周边环境恢复。
    6.特种作业人员须持有对应工作的特种作业操作证。
项目三：
1.提供产品合格证明
2.工程量清单
	大沙地分公司二期沉砂池内进流网板格栅维修项目

	序号
	名称
	材料
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	维修二期细格栅
	细格栅外罩人工拆、装
	
	台
	1
	

	2
	
	细格栅栅板拆、装
	
	台
	1
	

	3
	
	细格栅接电试运转
	
	台
	1
	

	4
	
	栅板等汽车运输
	
	项
	1
	

	5
	
	细格栅栅板
	材质：不锈钢304L；1500mm*200mm/5mm
	套
	5
	

	6
	
	销子
	非标件5mm
	个
	30
	

	7
	
	内、外链板
	非标件5mm
	套
	15
	

	8
	
	沉头螺丝带螺母
	M10，长30mm，沉头直径20mm
	套
	30
	

	9
	
	沉头螺丝带螺母
	M8，长40mm，沉头直径16mm
	套
	30
	

	10
	
	耐磨滚轮
	HLGN-D22mm
	个
	30
	

	1
	维修二期膜格栅
	膜格栅外罩人工拆、装
	
	台
	1
	

	2
	
	膜格栅栅板压条拆、装
	
	台
	1
	

	3
	
	膜格栅栅板拆、装
	
	台
	1
	

	4
	
	膜格栅接电试运转
	
	台
	1
	

	5
	
	栅板等汽车运输
	
	项
	1
	

	6
	
	栅板压条
	材质：不锈钢304L；2000mm*30*30
	套
	5
	

	7
	
	膜格栅栅板
	材质：不锈钢304L；2000mm*200mm/1mm
	套
	5
	

	8
	
	销子
	非标件5mm
	个
	30
	

	9
	
	内、外链板
	非标件5mm
	套
	15
	

	10
	
	沉头螺丝带螺母
	M10，长30mm，沉头直径20mm
	套
	30
	

	11
	
	沉头螺丝带螺母
	M8，长40mm，沉头直径16mm
	套
	30
	

	12
	
	耐磨滚轮
	HLGZ-D22mm
	个
	30
	


3. 项目施工方案
具体施工步骤如下：
1) 拆卸已损坏栅板；
2) 安装新栅板；
3) 调试；
4) 试运行；
5) 交付使用。
4.本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术、质量资料，不限于项目施工图、竣工图、设备技术说明书、产品合格证等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。
5.周边环境恢复。
    6.特种作业人员须持有对应工作的特种作业操作证。
项目四：
1.提供产品合格证明
2.工程量清单
	大沙地分公司二期沉砂池螺旋砂水分离器维修项目

	序号
	名称
	材料
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	维修二期砂水分离器
	人工拆除输送槽盖板及恢复安装
	
	米
	12
	

	2
	
	螺旋输送机螺杆拆、装
	螺旋输送机螺杆拆、装
	台
	1
	

	3
	
	槽内尼龙板压条更换拆、装(焊接）
	
	米
	12
	

	4
	
	槽内尼龙衬板更换拆、装 �
	
	米
	12
	

	5
	
	U型槽补焊
	不锈钢304
	台班
	1
	

	6
	
	螺旋输送机接电试运转
	
	台
	1
	

	7
	
	不锈钢压条及尼龙衬板等汽车运输
	不锈钢压条及尼龙衬板等汽车运输
	项
	1
	

	8
	
	尼龙衬板
	材质：尼龙  直径420mm
	米
	6
	

	9
	
	螺旋轴
	16锰直径380厚20mm长6400mm
	米
	6
	

	10
	
	尼龙板压条
	不锈钢角钢不锈钢∠20*20*2(304) 
	米
	12
	

	11
	高空作业
	脚手架
	固定钢脚手架6米高
	方
	6
	


3.项目施工方案
具体施工步骤如下：
1) 安装手动葫芦；
2) 拆卸尼龙衬板；
3) 对U槽漏点进行补焊。
4) 更换新尼龙衬板；
5) 更换螺旋轴；
6) 调试；
7) 试运行；
8) 交付使用。
4.本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术、质量资料，不限于项目施工图、竣工图、设备技术说明书、产品合格证等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。
5.周边环境恢复。
    6.特种作业人员须持有对应工作的特种作业操作证。
项目五：
1.提供产品合格证明
2.工程量清单：
	大沙地分公司一期沉砂池闸门维修项目

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	1#进水廊道2#进水闸门
	1.闸门启闭机拆除
2.更换轴承XC51214，2个
3.更换铜螺母T43，1套
4.更换O型密封圈6套（Φ90*3.5、Φ160*6、Φ90*6、Φ200*6、Φ300*3、Φ160*5）
5.内磁环50*22（含：尼龙圈、磁块、螺丝）1套
6.外磁环Φ96*22（含尼龙圈、磁块、螺丝） 1套
7.丝杆拆除、安装（316不锈钢丝杆Ф50*3500、含2米螺纹加工）
8.检修开到位行程机构
9.检修关到位行程机构
10.闸门启闭机安装
	座
	1
	

	2
	1#进水廊道出水闸门
	1.闸门启闭机拆除
2.更换轴承XC51214，2个
3.更换铜螺母T43，1套
4.更换O型密封圈6套（Φ90*3.5、Φ160*6、Φ90*6、Φ200*6、Φ300*3、Φ160*5）
5.内磁环50*22（含：尼龙圈、磁块、螺丝）1套
6.外磁环Φ96*22（含尼龙圈、磁块、螺丝） 1套
7.丝杆拆除、安装（316不锈钢丝杆Ф50*3500、含2米螺纹加工）
8.检修开到位行程机构
9.检修关到位行程机构
10.闸门启闭机安装
	座
	1
	

	3
	2#进水廊道1#进水闸门
	1.闸门启闭机拆除
2.更换轴承XC51214，2个
3.更换铜螺母T43，1套
4.更换O型密封圈6套（Φ90*3.5、Φ160*6、Φ90*6、Φ200*6、Φ300*3、Φ160*5）
5.内磁环50*22（含：尼龙圈、磁块、螺丝）1套
6.外磁环Φ96*22（含尼龙圈、磁块、螺丝） 1套
7.丝杆拆除、安装（316不锈钢丝杆Ф50*3500、含2米螺纹加工）
8.检修开到位行程机构
9.检修关到位行程机构
10.闸门启闭机安装
	座
	1
	

	4
	高层施工增加
	
	项
	1
	

	5
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	


3.项目施工方案：
具体施工步骤如下：
1）做好施工前的围蔽、施工用电申请、有限空间作业申请等作业票；
2）搭建龙门架，用葫芦把电动头升起，更换平波轴承；
3）在池内放置长竹梯拆除丝杆，更换新316不锈钢丝杆并焊接好磁位指示杆；
4）电动头解体更换铜螺母，更换O型密封圈
5）安装修好的电动头机构；
6）检修电动头的开、关限位机构；
7）整体开关限位调试；
8）交付班组使用。
4.本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术、质量资料，不限于项目施工图、竣工图、设备技术说明书、产品合格证等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。
5.周边环境恢复。
    6.特种作业人员须持有对应工作的特种作业操作证。
项目六：
1.提供产品合格证明
2.工程量清单：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	冷干机安装
	流量：1.5m³/min，公称压力露点：3-10℃，额定/最高工作压力：0.7/1.3Mpa，尺寸：550*370*800mm
	台
	1

	2
	储气罐安装
	1.设计压力：1.05Mpa，容积：1m³，主体材质：Q235B,容器自重：260kg,含压力表、安全阀、排污阀。
	台
	1

	3
	压缩空气管
	1.名称：压缩空气管铺设
2.材质：镀锌钢管
3.规格、型号：DN25、壁厚3mm、1.6Mpa
	m
	50

	4
	截止阀
	1.名称：截止阀安装
2.材质：铜
3.规格、型号：DN25
	个
	8

	5
	设备基础
	1.名称：现浇建筑物混凝土
2.混凝土强度等级：C30
3.尺寸：1000*1000*250
	m3
	0.5

	6
	现浇构件钢筋
	1.名称：钢筋制安 
2.钢筋种类、规格: 螺纹钢 φ25以内
	t
	0.02

	7
	管道支架
	1.名称：管道支架制作安装（槽钢）单件重量(kg以内) 30
2.规格型号：10#
	kg
	30

	8
	空气开关安装
	1.名称：漏电保护开关安装
2.品牌：施耐德
3.规格、型号：2P 6A
	台
	1

	9
	电力电缆
	1.名称：电缆敷设
2.规格、型号：ZR-YJV 3*4
	m
	30

	10
	不锈钢护栏制安
	1.名称：不锈钢护栏制安
2.材质：304不锈钢圆管
3.规格、型号： φ50
4.壁厚：1.5mm
	t
	0.05

	
	措施项目
	
	
	

	11
	高层施工增加
	
	项
	1

	12
	脚手架搭拆费
	
	项
	1



3.项目施工方案：
具体施工步骤如下：
1）.增加冷干机1台，并入原有管路，为了可以兼容原有冷干机，参数需和原有的一致。参数：流量：1.5m³/min，公称压力露点：3-10℃，额定/最高工作压力：0.7/1.3Mpa，尺寸：550*370*800mm。
2）.增加储气罐1台，并入原有管路。参数：设计压力：1.05Mpa，容积：1m³，主体材质：Q235B,容器自重：260kg。
3）交付班组使用。
4.本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术、质量资料，不限于项目施工图、竣工图、设备技术说明书、产品合格证等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。
5.周边环境恢复。
    6.特种作业人员须持有对应工作的特种作业操作证。
项目七：
工程量清单如下：
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1、监控系统

	
	监控录像机更换维修
	台
	2

	
	监控系统光纤线路检修
	项
	1

	
	光纤辅助五金配件器材
	项
	1

	
	监控系统调试
	项
	1

	2、周界报警系统

	
	BOSCH DS7400XI-CHI报警系统设备更换维修
	项
	1

	
	报警主机破解，维护
	项
	1

	
	报警配电器件
	项
	1

	
	30对红外光速报警检修
	项
	1

	
	报警系统辅助五金配件器材
	项
	1

	3、云警报警系统

	
	报警系统设备更换维修
	项
	1

	
	报警主机破解，维护
	项
	1

	
	报警配电器件
	项
	1

	
	30对红外光速报警检修
	项
	1

	
	报警系统辅助五金配件器材
	项
	1



项目施工方案如下：
一、监控系统
    设备：维护硬盘录像机2台
    监控系统由监控系统软件、 监控主机、 前端摄像机、 摄像机控制解码器四部分组成，传输线路分为视频线路传输、供电系统传输、控制线路传输。
    1.保安室海康32路硬盘录像机维护，经检测，无法开机，所以在维保工作，确定硬盘录像机是否则是硬件故障，还是硬件配件损坏，确定在节省成本的情况下，是否可以维修，否则，只能换新的设备。针对目前疫情情况，以更换为主。
    2.保安室显示器检测：可正常开机，无法确定显示器显示好坏，必须在确定安全情况下，对显示也进行彻底检测，也建立起维保的目的。
    3.监控摄像头的维保：对保安室该硬盘录像机所有连接的摄像机进入检测及连接，确定安防系统的正常运行。
二、一期红外线周界报警系统
报警系统由报警主机、声、光报警器、前端双鉴探测器三部分组成。
设备：更换报警主机（型号BOSCH DS7400XI-CHI1）套。
设备概况：
报警主机所有防区均已使用，主机无法进入系统，无法设备和撤防及设防。 
维护内容： 维护内容包含线路维护、报警设备维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。维保服务内容如下： 
1、 报警信号线路、视频信号线路、摄像机云台控制线路的检测、故障排除、隐患排查。 
2、 报警主机进行更换，所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换。 
3、 监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除。 
4、 双鉴探测器的检测、探测位置调整、探测器的维修及更换、故障排除。
5、 报警主机及其附属设备检测、设备除尘、防区调整、故障排除。 
6、 监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除。
7、 监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除。
三、二期红外线周界报警系统
设备概况：
二期云警周界报警系统送电会导致监控室电路跳闸。
维护内容：
1、 报警信号线路、视频信号线路、摄像机云台控制线路的检测、故障排除、隐患排查。 
2、 监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除。
项目八：
装泥间、1#生化池电房、负一层入口摄像头故障，经检查，摄像头损坏，需更换，具体工程量如下：
	序号
	项目名称
	品牌
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	网络球机
	海康威视
	DS-2DE6223IW-A(S6)(B)
	台
	3
	6寸红外球机23倍变焦

	2
	球机支架
	海康威视
	I型
	支
	3
	

	3
	12V供电电源
	海康威视
	24V4A
	台
	3
	

	4
	光纤收发器
	tp-link
	TL-FC111A=TL-FC111B
	套
	4
	更换原有模拟摄像机

	5
	电源网络防雷器
	国产
	12V百兆传输
	个
	3
	电源和信号防雷

	6
	六类网线
	高蚬
	千兆传输
	米
	90
	摄像机线路敷设

	7
	监控电源线
	珠江
	RVV3*1.5
	米
	90
	摄像机线路敷设

	8
	光纤跳线
	国产
	ST转FC
	对
	6
	摄像机线路敷设

	9
	镀锌铁管
	永铿
	25厚度1.5
	米
	60
	摄像机线路敷设

	10
	辅材
	国产
	国产
	项
	1
	软管、装饰底盒、胶粒、螺丝等

	11
	布线安装调试施工费
	
	
	站
	1
	


项目九：
主要包括3个项目，地面空气管井增加排水系统、设备区反洗蝶阀检修及更换、地面回用水取水点改造。主要工程量如下：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	一、新增空气管井排水系统
	
	
	

	1
	
	线槽
	1.名称:线槽
2.材质:塑料
3.规格:24mm*14mm
	m
	100

	2
	
	配线
	1.名称:线槽配线
2.材质:铜芯
	m
	100

	3
	
	配管
	1.名称:塑料管 
2.材质:刚性阻燃 
3.规格:DN15mm
	m
	100

	4
	
	配线
	1.名称:管内穿线
2.型号:1*2.5mm2单芯线
	m
	100

	5
	
	配电箱
	1.名称:配电箱
2.规格:450mm*380mm*270mm
3.基础形式、材质、规格:不锈钢
4.安装方式:悬挂式
	台
	1

	6
	
	总开关
	1.名称:施耐德开关
2.型号:32A 3P
	个
	1

	7
	
	空气开关
	1.名称:施耐德漏电保护开关
2.型号:10A 2P
	个
	3

	8
	
	继电器安装
	1.名称:继电器
2.型号:AC220V
	个
	1

	9
	
	接触器
	1.名称、型号:交流接触器
2.规格:3P 40A 1N0+1NC,LC1D40M7C 220VAC
	台
	1

	10
	
	浮球液位控制器
	1.名称:浮球液位控制器
2.规格:220V 4A
	台
	1

	11
	
	离心式泵
	1.名称:离心泵
2.型号:DWK200(T)
3.规格:1.5kw 220V DN50 18m3/h
4.材质:不锈钢
	台
	1

	12
	
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:20cm
3.弃土运距:20m
	m3
	0.4

	13
	
	打洞(孔)
	1.名称:墙体开孔
2.规格:75mm
	个
	2

	14
	
	塑料管
	1.安装部位:室外 
2.输送介质:给水 
3.材质:PVC 
4.型号、规格:DN50mm 
5.连接方式:粘接连接
	m
	20

	15
	
	低压塑料管件
	1.材质:塑料
2.规格:DN50
3.连接形式:承插粘接
4.PVC活接2个，PVC弯头5个
	个
	12

	16
	
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土回填
	m3
	0.4

	17
	
	打洞(孔)
	1.名称:墙体开孔
2.规格:110mm
	个
	1

	18
	
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:20cm
3.弃土运距:20m
	m3
	0.66

	19
	
	塑料管
	1.安装部位:地下
2.材质、规格:DN100
	m
	30

	20
	
	低压塑料管件
	1.材质:塑料
2.规格:DN100
	个
	6

	21
	
	低压塑料管件
	1.材质:塑料
2.规格:DN100
	个
	1

	22
	
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土回填
	m3
	0.66

	二、检修及更换反洗蝶阀工程
	
	
	

	23
	
	电动、电磁阀门
	1.名称:电动蝶阀
2.规格:DN300
	个
	3

	24
	
	电动、电磁阀门
	1.名称:电动蝶阀
2.规格:DN300
3.甲供电动蝶阀
	个
	3

	25
	
	电动、电磁阀门
	检查蝶阀开合情况及密封情况
	个
	20

	三、地面回用水管改造
	
	
	

	26
	
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:水泥地面
2.挖土深度:20cm
3.弃土运距:先考虑20km外运
	m3
	1.32

	27
	
	碳钢管
	1.规格:DN100
2.焊接方法:电弧焊
	m
	60

	28
	
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:DN100
3.连接方式:电弧焊
	个
	4

	29
	
	管道刷油
	1.动力工具打磨除锈
2.刷重防腐铁红底漆9081打底
3.刷重防腐面漆2002，做防腐面第一遍
4.刷重防腐面漆2002，做防腐面第二遍
	m2
	28.26

	30
	
	管道支架
	1.材质:镀锌角钢
2.管架形式:非保温管架
	kg
	15

	31
	
	室外地坪
	1.地坪厚度:20cm
2.混凝土强度等级:C15
	m2
	6.6

	
	
	措施项目
	
	
	

	32
	
	活动脚手架
	
	m2
	45


项目十：工程量清单如下：
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	

	
	
	
	

	整个项目
	
	
	

	砌筑井
	1.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53
2.勾缝、抹面要求:≤5mm
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5
4.环圈混凝土强度等级:C30
5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖
	座
	3

	拆除井盖、井圈
	1.结构形式:金属构件
2.规格尺寸:井盖700mm
	座
	3

	拆除井
	1.结构形式:砌筑井
2.规格尺寸:井径800mm，井盖700mm
	座
	3

	余方弃置
	1.废弃料品种:碎砖
2.运距:20km
	m3
	1.508

	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土尺寸:3200*3200*1000mm
3.挖土深度:2m 内
	m3
	10.24

	垫层
	1.垫层材料种类:石屑垫层
2.厚度:100mm厚
	m3
	1

	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm
	m2
	2

	回填方
	1.填方材料品种:原土回填
2.回填尺寸:3200*3200*1000mm
	m3
	10.24

	植筋
	1.材料规格:Φ16@500
	根
	26

	新旧管连接
	1.工作内容:更换4#、6#沉砂池放空阀门井至放空井管道、接驳不锈钢钢管DN200
2.材质及规格:不锈钢钢管 DN200
	处
	2

	碳钢管
	1.管材材质:不锈钢钢管
2.管材规格:DN200
	m
	11.5

	阀门更换
	1.种类:弹性软封闸阀更换（主材甲供）
2.材质及规格:DN200
	个
	2

	法兰更换
	1.工作内容:更换2#、4#沉砂池放空阀配套法兰
2.连接形式:法兰连接
3.规格:DN200
	个
	2


项目施工方案如下：
(1) 更换2#、4#沉砂池更换弹性软封闸阀DN200；
(2) 更换2#、4#沉砂池更换弹性软封闸阀DN200配套法兰；
(3) 开挖4#、6#沉砂池放空阀附近土地挖土尺寸:3200*3200*1000mm
(4) 切除4#、6#沉砂池放空阀门井至放空井管道，并接驳不锈钢钢管DN200，11.5米
(5) 更换后土方回填，回填尺寸:3200*3200*1000mm
(6) 拆除阀门井、沉砂池阀门井、防控观察井，拆除1m深，共3座，井径φ800，井盖φ700
(7) 重新砌筑阀门井 4#、6#沉砂池阀门井及放空观察井	砖砌盖板式井，井径φ800，1m深，砖砌勾缝、井内侧 抹灰湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5，安装井圈、井盖，共3座
井壁厚，砌筑材料品种、规格：240
井圈混凝土强度等级、尺寸：C30
井盖、井圈材质及规格：铸铁 井圈外径800 井盖700
(8) 修补6#沉砂池阀门旁水泥混凝土面层，2m³
项目十一：
工程量清单如下：
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	

	
	
	
	

	整个项目
	
	
	

	电动机检查接线
	1.名称:压榨机电机检查接线
2.容量（kW):1.75KW
	台
	1

	龙门吊架搭、拆
	龙门吊架搭建、拆除
	座
	1

	压榨机减速机拆除
	1.名称:压榨机减速机拆解
	台
	1

	压榨机减速机拆解、更换零配件、安装
	1.名称:压榨机减速机拆解
	台
	1

	压榨机螺旋拆除
	1.名称:螺旋拆除
2.型号:φ300mm
	台
	1

	拆解、更换螺旋、骨架油封、锁紧螺母、安装
	1.名称:螺旋安装
2.型号:φ300mm
	台
	1

	措施项目
	
	
	

	高层施工增加
	
	项
	1

	脚手架搭拆费
	
	项
	1


项目施工方案如下：
(1) 电动机检查接线，压榨机电机检查接线，电机1.75KW，1台
(2) 龙门吊架搭、拆，1座
(3) 压榨机减速机拆除，1台
(4) 压榨机减速机拆解、更换零配件、安装，1台
(5) 压榨机螺旋拆除，名称:螺旋拆除，型号:φ300mm，1台
(6) 拆解、更换螺旋、骨架油封、锁紧螺母、安装，名称:螺旋拆除，型号:φ300mm，1台
(7) 压榨机整机调试、试运行
 项目十二：
工程量清单如下：
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	

	
	
	
	

	整个项目
	
	
	

	场内运输
	1.运输类别:金属构件
2.运距:800m
	t
	0.3

	沉砂池叠梁闸橡胶条更换
	1.名称:沉砂池叠梁闸胶条更换
2.材质:橡胶
	m
	21.32

	沉砂池叠梁闸压条补焊
	1.名称:沉砂池叠梁闸压条焊接
2.材质:不锈钢
3.型号、规格:长1640mm*宽5mm
4.焊接方法:不锈钢电弧焊
	个
	13

	措施项目
	
	
	

	高层施工增加
	
	项
	1

	脚手架搭拆费
	
	项
	1


项目施工方案如下：
(1) 场内搬运一期沉砂池叠梁闸，叠梁闸（长1640mm，宽350mm，厚5mm），共13块（包含池底）
(2) 拆除原叠梁闸密封条
(3) 安装叠梁闸密封条，密封条安装（长1640mm*宽5mm*13条）不锈钢压条焊接，拆装，密封条紧固螺丝
项目十三：
工程量清单如下：
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	

	
	
	
	

	整个项目
	
	
	

	进水闸拆装
	1.种类:进水闸
2.材质及规格:铸铁
3.其他:包含龙门架垂直运输设备
	个
	1

	进水闸底座基础拆除
	1.构件名称:进水闸底座基础
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:40mm*40mm*16mm
3.构件表面的附着物种类:瓷片
	m3
	0.03

	进水闸底座基础修复
	1.混凝土强度等级:C40
2.灌浆材料及其强度等级:细石混凝土
3.钢筋:螺纹钢筋φ8
4.规格尺寸:40mm*40mm*16mm
	m3
	0.03

	基础铺贴瓷砖
	1.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖80x80
	m2
	0.416


项目施工方案如下：
(1) 人工搬运搭拆龙门架、葫芦 ：人工搬运搭拆龙门架、葫芦 1座 1
(2) 4B生化池1#进水闸拆、装：4B生化池1#进水闸拆、装 1座 
(3) 4B生化池1#进水闸维修 ：名称:4B生化池1#进水闸维修 1项
(4) 4B生化池1#进水闸底座基础修复 40mm*40mm*16mm加设一层钢筋 0.0256 m3 
(5) 4B生化池1#进水闸底座铺贴瓷片0.416m2 
项目十四：
工程量清单如下：
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	

	
	
	
	

	整个项目
	
	
	

	抽沙泵拆除、安装
	1.名称:抽沙泵
2.型号:KSB Sewabloc F100-251/1 GH V
3.规格:Q=30L/S,H>=12m
4.其他:包含龙门架垂直运输设备
	台
	1

	电动机拆除、安装
	1.名称:专用电机
2.型号:RS 7-60 DESIGN RIGHT
3.规格:SEW RF47 DT90L4/TH/C,3.75A, 1.5KW
	台
	1

	管道切割、焊接
	1.名称:管道切割、焊接
2.安装部位:室外
3.规格:DN150
	m
	2

	法兰安装
	1.工作内容:法兰安装
2.连接形式:法兰连接
3.规格:DN150
	个
	2

	阀门拆除、安装
	1.种类:单向阀
2.材质及规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	2

	措施项目
	
	
	

	高层施工增加
	
	项
	1

	脚手架搭拆费
	
	项
	1


项目施工方案如下：
(1) 人工搬运搭拆龙门架、葫芦，1座。方便拆除及安装抽砂泵
(2) 拆除KSB Sewabloc F100-251/1 GH V ，Q=30L/S,H>=12m,电机(西门子 SIEMENS)功率:15KW,28.5A,228kg抽砂泵1台
(3) 拆除RS 7-60 DESIGN RIGHT，SEW RF47 DT90L4/TH/C,3.75A, 1.5KW
(4) 更换搅拌机电机传动齿轮
(5) 安装KSB Sewabloc F100-251/1 GH V ，Q=30L/S,H>=12m,电机(西门子 SIEMENS)功率:15KW,28.5A,228kg抽砂泵1台
(6) 拆除RS 7-60 DESIGN RIGHT，SEW RF47 DT90L4/TH/C,3.75A, 1.5KW搅拌机1台
(7) 根据单向阀高度切割、焊接一期沉砂池单向阀DN150出砂管道（耗材2米DN150不锈钢管道）
(8) 安装沉砂池单向阀DN150
项目十五：
本项目拟在健康城分公司污泥干化车间负二层排水井处加装一台排水泵及其相关管路，移动原有排水泵控制柜位置，在管道加装两个维修蝶阀，并为护栏缺口处增加一个活动栏杆以保证厂区正常生产。
    工程范围及主要工程量：排水泵安装，控制柜迁移；加装活动栏杆。
在排水井处加装一台排水泵，并从19#风机房消防电柜处接电，共需敷设电缆及相关保护管50m，新泵控制柜安装在栏杆处（图1），原理图参考图2。
原有排水井水泵控制柜迁移至新泵控制柜旁，与新泵控制柜并列，共需电缆级相关保护管10m。
在栏杆开口处（图3）加装活动栏杆，需304不锈钢钢管，高1.1m，DN80的栏杆5m，0.19744吨。
[image: 微信图片_20220322151655]
图1 控制柜安装位置
[image: ]
图2 控制柜电路原理图

[image: 微信图片_20220322151655]
图3 栏杆安装位置

工程量清单
	工程名称：干化区排水井增加排水泵及其管路项目项目
	

	序号
	施工名称
	项目特征描述
	主要材料、规格、数量
	计量单位
	工程量
	备注

	一
	排水泵安装
	
	
	
	
	

	1
	泵安装
	
	潜水泵安装
	项
	1
	泵厂区自备，型号
Q=35m3/h,H=22m,N=5.5kw

	2
	控制柜制作及安装
	不锈钢控制箱
	500*200*700（长宽高）
	个
	1
	原理图如图4，能控制15KW或以下的泵

	3
	电缆敷设
	电力电缆
	YJV4*10mm²+1*6mm
	米
	50
	

	4
	电缆敷设
	电缆保护管
	不锈钢线槽100mm*50mm
	米
	50
	

	5
	管路安装
	
	低压碳钢管DN80
	米
	10
	

	6
	水管接驳
	新装水泵与原有水泵管道接驳
	水管开孔、焊接
	项
	1
	

	7
	维修蝶阀安装
	安装手动蝶阀
	DN80
	个
	2
	含法兰4个

	二
	控制柜迁移
	
	
	
	
	

	1
	控制柜迁移安装
	
	控制柜迁移安装
500mm*200mm*700mm
	项
	1
	

	2
	电缆迁移安装
	电缆
	YJV4*10mm²+1*6mm
	米
	10
	

	3
	电缆保护管迁移安装
	电缆保护管
	不锈钢线槽100mm*50mm
	米
	10
	

	三
	加装活动栏杆
	
	
	
	
	

	1
	加装活动栏杆
	活动栏杆
	304不锈钢钢管高1.1mDN80
	吨
	0.19744
	



项目十六：四期生化池电房回流泵变频器维修项目
1） 维修施耐德ATV71变频器3台，序列号：881026529007、881025662005、881025026010；
2） 维修ABB变频器ACS800-04-0040-3，1台，序列号：3082601027；
3） 以保障三四期生化池电房回流泵变频器正常运行为前提，出现未能预见需要维修的项目也需要进行维修。
项目十七：水区一班汽油发电机维修项目
1） 维修5台水区一班汽油发电机；
2） 以保障水区一班汽油发电机正常运行为前提，出现未能预见需要维修的项目也需要进行维修。
项目十八：维修四期料仓2号柱塞泵送料螺旋减速箱
1） 维修四期料仓2号柱塞泵送料螺旋减速箱；
2） 以保障四期料仓2号柱塞泵正常运行为前提，出现未能预见需要维修的项目也需要进行维修。
3） 项目包含以下备件，并提供产品合格证明：
	序号
	名称
	参数要求
	数量
	备注

	1
	主泵密封件
	与主泵配套，适配原配件
	套
	1


项目十九：维修高压冲洗电瓶车
1） 维修1台高压冲洗电瓶车，品牌为朗晴，该电瓶车蓄电池损坏，轮胎爆裂，需要更换损坏备件并进行保养；
2） 以保障高压冲洗电瓶车正常运行为前提，出现未能预见需要维修的项目也需要进行维修。
3）   *项目包含以下备件，需提供产品合格证明及关键数据的CMA报告(铅酸蓄电池需具有CMA认证专业检测机构出具的检测的电池容量报告作为附件附于本询价文件的相应文件中)：
	序号
	名称
	参数要求
	数量
	备注

	1
	铅酸蓄电池
	固定密闭式，参考：圣阳电池。适配原高压冲洗电瓶车，符合GB13337.1-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件，提供第三方CMA检测报告：单个电池容量在标准温度（25℃）、3小时放电率的工作条件下大于或等于170安时。
	个
	20

	2
	电动机及电动发电机组 
	适配原高压冲洗电瓶车
	台
	2



三、项目商务要求
1.工期：项目一30日；项目二30日；项目三30日；项目四30日；项目五30日；项目六30日；项目七30日；项目八5日；项目九15日；项目十3日；项目十一3日；项目十二2日；项目十三2日；项目十四2日；项目十五30日；项目十六15日；项目十七15日；项目十八15日；项目十九15日。具体施工日期及工期调整根据实际计划时间而定。
2.质量要求
（1）使用的各种材料必须符合设计和规范要求。
（2）各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。构件外观表面无明显的凹面和损伤。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。
（3）必须用合格焊工。焊接、防锈、安装精度必须合格。
（4）项目一压榨机能正常运行，不存在漏水等现象，格栅能正常运转，满足业主生产基本使用要求。
（5）项目二螺旋砂水分离器能正常运行，满足业主生产基本使用要求。
（6）项目三格栅能正常运行，满足业主生产基本使用要求。
（7）项目四螺旋砂水分离器能正常运行，不存在漏水等现象，满足业主生产基本使用要求。
（8）项目五沉砂池闸门能正常运行，开关到位跳停灵敏，满足业主生产基本使用要求。
（9）项目六确保提标的空压机系统稳定运行，一旦设备故障也不会影响生产。满足业主生产基本使用要求。
（9）项目十六至十九：
1）维修施工所使用的备件与原设备部件均满足互换性要求，维修完成之后，其使用性能应达到设计和规范及设备技术要求。
2）其工艺控制要求应达到设计和生产使用功能并与原来的系统相匹配。
3）设备和系统安装精度和调试记录应符合设备标准值，设备相关测试数据和运行参数必须达标，并能保证设备安全无故障运行。
4）不接受对维修设备进行任何改造。

3.安全文明施工要求：
（1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。
（2）发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
（3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。
4.总包及分包规定：
承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。
5.保修期（保养期）：质保期为项目完成经验收合格之日起1年。
6.询价人将自承包人履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：
（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）承包单位根据要求进行设备的安装、调试、测试后，由发包人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。
（3）验收合格条件
①调试完毕后现场试运行连续稳定工作24小时，无异常，并确保能够达到要求的标准。
②各类电气系统、保护装置等附属设备均正常运行。
（4）发包人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维修后设备的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
（5）验收时承包单位必须派代表参加。
（6）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。
7.付款方式：银行汇票形式。
8.承包方式：单价包干。
























第三部分  报价须知
一、概念释义
1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。
2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。
3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。
4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。
二、询价文件
5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。
6. 询价文件的构成
6.1询价文件包括但不限于下列文件:
1）报价邀请函
2) 项目内容
3) 报价单位须知
4) 合同书格式
5) 询价响应文件格式
6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等
6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。
7. 询价文件的澄清或修改
7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。
7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以纸质形式通知询价人。询价人对其收到的纸质的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复。报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认，该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。
７.3询价文件的修改或澄清将以书面形式通知所有购买询价文件的报价单位，并对其具有约束力。报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。
7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间以书面形式通知所有询价文件收受人。
7.5 书面形式包括但不限于以纸质、电子邮件、门户网站信息公告等形式。三、询价响应文件的编制和数量
8．询价响应费用
8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。
9．报价的语言及计量
9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
10．询价响应文件的构成
10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第五部分《询价响应文件格式》的所有内容。
11. 询价响应文件编制
11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。
11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。
12. 报价
12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。
12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价若低于本项目最高限价的60%，必须在响应文件中说明报价理由。
12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。
12.4报价人不得存在以下情形之一：
（1）与询价人存在利害关系且可能影响询价公正性；
（2）与本询价项目的其他报价人为同一个单位负责人；
（3）与本询价项目的其他报价人存在控股、管理关系；
（4）为本询价项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（5）被依法暂停或者取消投标资格；
（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（8）在参加本项目前3年内在存在重大违法记录；
（9）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）列入经营异常名录和严重违法企业名单；
（10）被《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）公示存在不良信用记录；
（11）本项目截止时间前的半年中，在询价人组织的招标、询价活动中有被查实提供虚假材料的。 
13. 联合体报价
13.1本项目不接受联合体参加报价。
14. 报价单位资格证明文件
14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第五部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。
14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。
15. 报价有效期
15.1询价响应文件应在递交响应文件截止之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。
15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。
16. 询价响应文件的数量和签署
16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本一 份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。
16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。
16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。
四、询价响应文件的递交
17. 询价响应文件的密封和标记
17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。
17.2每一密封信封均应：
（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；
（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。
17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。
17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。
18. 询价响应文件递交截止时间
18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。
18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
19. 询价响应文件的修改和撤回
19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。
19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。
19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。
五、评审
20. 询价小组
20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。
20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。
20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。
20.4拆封询价响应文件时，出现下列情形之一的，不参与评审：
（1）响应文件没密封完整的，或封面未注明报价单位名称、项目名称、日期等项目信息的；
（2）响应文件中的法定代表人或授权代理人与报价响应文件登记表的信息不一致的。
（3）不同报价单位响应文件中存在两处以上异常一致的情形。
21.资格性、符合性评审
21.1参加询价的报价单位经自行报名产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。
21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。
21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。
21.4 询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。若有效报价相同，则以注册资金高的作为备选单位，若注册资金相同则以上一年资产盈利高的作为备选单位。
22.报价的评审
22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：
a) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
b) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；
22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。
22.3超过最高限价的报价将被拒绝。
六、确定承包人
23.确定承包人原则
23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。
23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。
七、 合同的订立和履行
24. 合同的订立
24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因承包人原因导致未按规定时限签订合同的，发包人有权视为其自动放弃该项目承包资格。
25. 合同的履行
25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司招标办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司招标办。
25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。
八、质疑
26. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在规定时间内给与答复。
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附件一：报价记录表
广州市净水有限公司大沙地、石井净、京溪等分公司日常维护维修项目（机电维修类）报价记录表
	序号
	报价单位
	密封情况
	项目一报价（元）
	项目二报价（元）
	项目三报价（元）
	项目四报价（元）
	项目五报价（元）
	项目六报价（元）
	项目七报价（元）
	项目八报价（元）
	项目九报价（元）
	项目十报价（元）
	总报价（元）
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       

报价文件开启时间：    年    月    日    时    分

经办人：                               记录人：                                       年      月       日

附件二
广州市净水有限公司非公招项目询价评审记录表
项目名称：广州市净水有限公司大沙地、石井净、京溪等分公司日常维护维修项目（机电维修类）
	序号
	项目资料
	提交资料要求
	审核情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	符合报名条件资格要求
	原件
	
	
	
	
	

	2
	企业法定代表人资格证明书
	原件
	
	
	
	
	

	3
	法定代表人授权委托书
	原件
	
	
	
	
	

	4
	关于资格的声明函
	原件
	
	
	
	
	

	5
	拟委派的项目负责人情况表
	原件
	
	
	
	
	

	6
	报价意向承诺及声明函
	原件
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	评审人签名
	


备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。
2、 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。




第三部分 合同书格式
广州市净水有限公司
设备维修维护/技改项目合同




项目名称: 广州市净水有限公司2022年大沙地、石井净、京溪等分公司日常维护维修项目（机电维修类）

项目编号：

合同编号：穗净水合[     ]    号

甲方：广州市净水有限公司

乙方：


签订日期：       年   月   日       
签约地点：广州市


根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与             （以下简称“乙方”）就广州市净水有限公司2022年大沙地、石井净、京溪等分公司日常维护维修项目（机电维修类）承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
第一条 组成合同的文件及优先顺序
 下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：
⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；
⑵ 本合同书；
⑶ 成交通知书/委托函；
⑷ 询价文件；
⑸ 响应文件；
⑹ 标准、规范及有关技术性文件；
⑺ 图纸；
⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；
⑼ 本合同其他附件；
第二条 项目概况、项目承包范围
2.1项目名称：广州市净水有限公司2022年大沙地、石井净、京溪等分公司日常维护维修项目（机电维修类）
项目一：大沙地分公司二期沉砂池栅渣压榨一体机等维修项目；
项目二：大沙地分公司二期沉砂池螺旋砂水分离器保养项目；
项目三：大沙地分公司二期沉砂池内进流网板格栅维修项目；
项目四：大沙地分公司二期沉砂池螺旋砂水分离器维修项目；
项目五：大沙地分公司一期沉砂池闸门维修项目；
项目六：大沙地分公司一期提标增加空压机备用系统项目；
项目七：石井净分公司2022年一、二期园区周界报警维修项目；
项目八：京溪分公司装泥间、1号生化池电房、负一层入口摄像头维修更换；
项目九：京溪分公司地面空气管井增加排水系统等零星工程；
项目十：沥滘分公司4#、6#沉砂池放空阀井管道及2#、4#沉砂池阀芯修复；
项目十一：沥滘分公司一期细格栅1#压榨机维修；
项目十二：沥滘分公司一期沉砂池叠梁闸密封条安装；
项目十三：沥滘分公司二期4B生化池1#进水闸门底座修复；
项目十四：沥滘分公司一期沉砂池单向阀改造；
项目十五：健康城分公司干化区排水井增加排水泵及其管路项目；
项目十六：猎德分公司四期生化池电房回流泵变频器维修项目；
项目十七：猎德分公司水区一班汽油发电机维修项目；
项目十八：猎德分公司维修四期料仓2号柱塞泵送料螺旋减速箱；
项目十九：猎德分公司维修高压冲洗电瓶车；
（以下分别简称“项目一、项目二、项目三、项目四、项目五、项目六、项目七、项目八、项目九、项目十、项目十一、项目十二、项目十三、项目十四、项目十五、项目十六、项目十七、项目十八、项目十九”）
2.2项目地点： 
项目一至项目六：广州市净水有限公司大沙地分公司；
项目七：广州市净水有限公司石井净分公司；
项目八、九：广州市净水有限公司京溪分公司；
项目十至项目十四：广州市净水有限公司沥滘分公司；
项目十五：广州市净水有限公司健康城分公司；
项目十六至项目十九：广州市净水有限公司猎德分公司；

    2.3项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。
2.4项目内容
项目一：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司二期地下厂区，预处理区内1号膜格栅栅板损坏及3号压榨机滤网损坏严重，需对1号膜格栅及3号压榨机损坏的栅板及滤网进行更换，以确保设备正常运行。
项目二：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司二期地下厂区，设有砂水分离器2台，二期砂水分离器运行一段时间后，尼龙衬板磨损严重，需定期对尼龙衬板进行更换，以确保设备正常运行。
项目三：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司二期地下厂区，预处理区内1台内进流网板细格栅、1台内进流膜格栅均出现栅板损坏，无法运行的情况，需对损坏的栅板进行更换，以确保设备正常运行。
项目四：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司二期地下厂区，设有砂水分离器2台，1#砂水分离器因衬板磨损，造成砂水分离器U槽磨损穿孔，导致污水外溢；螺旋轴磨损，造成排砂量不足；需对穿孔位置进行补焊，更换螺旋轴及衬板。
项目五：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司一期沉砂池，沉砂池1#廊道的2#进水闸门和出水闸门，2#廊道的1#进水闸门长时间受到腐蚀气体侵蚀，丝杆及螺母锈蚀严重，导致闸门无法关闭到位，更换丝杆、丝杆铜螺母、启闭机轴承、O型密封圈、磁环指示、检修限位行程机构和关位行程机构。
项目六：项目位于广州市净水有限公司大沙地分公司提标空压机房，现一期提标增加空压机系统，供生物滤池和V型滤池气动蝶阀使用。冷干机和储气罐仅有一个，无备机，而且储气罐储气量满足不了系统使用，导致两台空压机频繁启动，易发故障。需要在原有基础上需要增加冷干机和储气罐各一个，并入原有管路。
项目七：石井净水厂周界报警现状：一期报警主机损坏无法修复；二期线路存在问题，送电后立刻跳闸；西门南门硬盘录像机故障损坏。由于厂区门禁报警的功能性缺失，从而存在可预见性安全责任风险，需修复修复红外周界报警以及监控硬盘录像机。
项目八：京溪分公司对装泥间、1#生化池电房、负一层入口摄像头进行更换，并连接到中控室录像机。
项目九：主要包括3个项目，地面空气管井增加排水系统、设备区反洗蝶阀检修及更换、地面回用水取水点改造。
项目十：沥滘分公司4#、6#沉砂池放空阀井管道及2#、4#沉砂池阀芯修复项目
目前沥滘分公司由于2#、4#沉砂池放空阀阀芯损坏、4#、6#沉砂池放空阀井至放空观察井管道出现下沉，导致相应沉砂池无法放空对池内设备进行维护保养及检修。严重影响正常生产。为了解决问题现拟计划更换2#、4#沉砂池放空阀阀芯，更换4#、6#沉砂池放空阀井至放空观察井管道。
项目十一：沥滘分公司一期细格栅1#压榨机维修
沥滘分公司日常巡视一期细格栅1#压榨机发现设备异响，需要拆卸一期细格栅1#压榨机电机及减速机检查，更换压榨机螺旋、骨架油封、锁紧螺母及整机调试运行。
项目十二：沥滘分公司一期沉砂池叠梁闸密封条安装
沥滘分公司一期沉砂池叠梁闸密封胶条老化，部分压条位置出现脱焊影响叠梁闸密封性能。需对叠梁闸密封压条重新补焊并更换密封胶条。
项目十三：沥滘分公司二期4B生化池1#进水闸门底座修复
沥滘分公司二期4B生化池1#进水闸门底座翘起，因底座不稳该进水闸门无法正常开启影响日常工艺调整。因此鉴于该情况，本项目拟对二期4B生化池1#进水闸拆装，调整进水闸底座基础并进行修复。
项目十四：沥滘分公司一期沉砂池单向阀改造
因抽一期砂泵出水管道单向阀门泄漏未达真空要求，购置单向阀与现场管道不符合。本项目拟根据单向阀高度切割、焊接一期沉砂池单向阀DN150出砂管道，安装沉砂池单向阀。并拆除、安装KSB Sewabloc F100-251/1 GH V抽砂泵，更换搅拌机电机传动齿轮。
项目十五：本项目拟对健康城分公司楼梯、架空人行通道、临边池体护栏及登高作业平台加装踢脚线以确保安全生产。（具体见工程量报价单）
项目十六：维修施耐德ATV71变频器3台，序列号：881026529007、881025662005、881025026010；维修ABB变频器ACS800-04-0040-3，1台，序列号：3082601027。
项目十七：维修汽油发电机，5台。
项目十八：四期料仓2号柱塞泵送料螺旋减速箱漏油 ，影响柱塞泵运行，拟进行维修。
项目十九：维修1台高压冲洗电瓶车，品牌为朗晴，该电瓶车蓄电池损坏，轮胎爆裂，需要更换损坏备件并进行保养。

预留金：预留金为合同工期内，在广州市净水有限公司大沙地分公司、石井净分公司、京溪分公司、沥滘分公司、健康城分公司、猎德分公司厂区范围内预留突发项目的抢修工作。
第三条 项目承包方式
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）
包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。
第四条 合同价款
4.1合同价款按以下 (1) 执行。
（1） 合同暂定总价为：人民币       元（大写:            ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。
合同总价组成：
	项目
	人民币（小写）
	人民币（大写）
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	项目二
	
	

	项目三
	
	

	项目四
	
	

	项目五
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	项目八
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	项目十二
	
	

	项目十三
	
	

	项目十四
	
	

	项目十五
	
	

	项目十六
	
	

	项目十七
	
	

	项目十八
	
	

	项目十九
	
	

	预留金
	
	


         
综合单价详见附件5工程量清单报价。
合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。
（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币 / 元（大写: / ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。
4.2本合同约定的价格为含税价价格（项目七、项目八、项目十六、项目十七税率13%，其他项目税率为9%），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。
4.3因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。
4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。
新增单价计价原则：
1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。
2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：
（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。
（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。
（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。
（4）通过市场询价双方协商确定。
3.按1、2组价后下浮5%计取。
第五条 工期及要求
5.1开工日期暂定为：  / 年 / 月 / 日，具体日期以甲方发出的开工报告/通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。合同工期及总日历天数：项目一30日；项目二30日；项目三30日；项目四30日；项目五30日；项目六30日；项目七30日；项目八5日；项目九15日；项目十3日；项目十一3日；项目十二2日；项目十三2日；项目十四2日；项目十五30日；项目十六15日；项目十七15日；项目十八15日；项目十九15日。乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到30天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。
5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。
5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后 7 日内将全部图纸退还给甲方。
5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。
5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过7日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。
5.6乙方不得随意更换项目负责人及附件6中的相关人员，如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。   
5.7施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。
5.8施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件应急救援物资清单。
5.9在合同有效期内，乙方自愿接受甲方按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》、《营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）》处理，具体处理标准详见附件7。
第六条 实施条件及管理要求
6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。
6.2施工用水用电采用以下(1)方式执行。
（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。
（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按 / （月/项）目结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。
（3）由乙方自行负责。
6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。
6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。
6.5环境保护要求：
（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；
（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。
6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。
    第七条 材料及设备供应
本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。
7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。
7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。
7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。
7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。
7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。
7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。
第八条 付款及履约担保
8.1预付款的支付：无； □有 合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保担保（如有） 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的30%即 / 元（大写： / ）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。
8.2项目分项验收分项支付，验收合格后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的/
8.2.1项目验收合同后，经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，由乙方提交申请支付资料15个工作日内，甲方支付至合同结算价的100%。
8.2.2 预留金为合同工期内，在广州市净水有限公司大沙地分公司、石井净分公司、京溪分公司、沥滘分公司、健康城分公司、猎德分公司厂区范围内预留突发项目的抢修工作的费用，若无突发项目产生，此费用不做支付，若有突发项目发生，按突发项目内容实际结算，突发项目单项金额不得超50000元，如涉及多项突发项目的，合计金额不得超预留金总额55000元。
8.2.3本项目工程款的支付单位为：
项目一至项目六：广州市净水有限公司大沙地分公司；
项目七：广州市净水有限公司石井净分公司；
项目八、九：广州市净水有限公司京溪分公司；
项目十至项目十四：广州市净水有限公司沥滘分公司；
项目十五：广州市净水有限公司健康城分公司；
项目十六至项目十九：广州市净水有限公司猎德分公司；
8.3  乙方收款账户：              ；
收款账号：                ；
开户行：                   ；
8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：
名称：广州市净水有限公司
税号：91440101755584729Q
地址及电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；
开户行/账号：民生银行广州分行0301014140006932。                            
8.5履约担保：无；  有 本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为： / 元（大写人民币： / ），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。
8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：
（1）符合甲方要求（详见附件保函格式）的银行独立保函，
（2）现金转账至甲方以下指定账户：
户名：广州市净水有限公司
账号：82010154900000342
开户行：浦发银行广州分行
8.5.2履约担保的担保期限和返还
（1）履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。
（2）履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息。
（3）延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。
（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。
8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后 7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。
8.6付款方式： ☑网银支付；  支票；   其他： / 
第九条 竣工验收
9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式肆份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。
9.2甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。
9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
9.4竣工档案的整理和移交
（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：
（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；
（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；
（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。
（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。
电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。
9.5本合同竣工验收结算单位为：
项目一至项目六：广州市净水有限公司大沙地分公司；
项目七：广州市净水有限公司石井净分公司；
项目八、九：广州市净水有限公司京溪分公司；
项目十至项目十四：广州市净水有限公司沥滘分公司；
项目十五：广州市净水有限公司健康城分公司；
项目十六至项目十九：广州市净水有限公司猎德分公司；
第10条 质量保证
10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。
10.2 本项目质量保修期为自验收合格之日起 / 年。
10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。
第十一条 不可抗力
11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：
（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；
（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；
11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。
11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。
11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
十二条 争议解决
12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。
第十三条 合同生效及其他
13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.
13.2本合同正文一式       份，其中：甲方     份，乙方  壹  份。
13.3补充条款：  无   
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甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：       （盖章）
法定代表人或                         法定代表人或
授权代理人：                         授权代理人：
地址：广州市天河区临江大道501号     地址：         
经办人：陈秋彬                       经办人：
联系电话：020-38890587               联系电话：     
传真：                               传真：
签署日期：    年    月    日         签署日期：    年    月    日  
附件1  成交通知书
附件2：廉洁协议
廉洁协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与            (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行                  合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第三条乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。
（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：
1、扣除主合同的全部履约保证金；
2、解除主合同；
3、追究乙方其他违约责任；
4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；
5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；
6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；
7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。
乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 
第六条本协议作为               ，穗净水合【    】号 合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。
第七条本协议一式柒份，甲方陆份，乙方壹份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：
签约代表：                         签约代表：
日期:    年  月  日	     日期：  年  月  日
附件3：营运场所施工安全协议书

营运场所施工安全协议书

甲方：广州市净水有限公司
乙方： 

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。
一、本协议与主合同的关系
本协议作为                的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
 二、甲方权责
（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。
（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。
（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。
（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。
（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。
（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：
1.按主合同相关条款进行经济扣罚；
2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；
3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；
4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。
（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。
三、乙方权责
（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。
（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。
依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。
（三）乙方应在合同签订后 15 日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。
（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。
根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。
配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。
（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。
乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。
施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。
（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。
（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。
（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。
（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。
（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。
四、事故责任
（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。
（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。
（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。
（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。
（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。
五、补充条款：       无          。
六、附则
（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

	甲方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日
	乙方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日



附件4：防疫管理协议书
防疫管理协议书

甲方：广州市净水有限公司
乙方:                 
为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署，依据有关法律法规从严管控要求，进一步加强建设、维修工地新冠肺炎疫情防控工作，指导项目维修施工人员及时有效做好防控措施。经双方协商，签订本协议书，以明确各自的疫情防控责任并共同遵守。
一、本协议与主协议的关系
本协议作为                  的组成部分，与主合同具有同等法律
二、甲方的义务
（一）与建设主管部门和属地疫情防控指挥部门形成联防联控机制，建立快速有效的处置工作流程。
（二）对乙方防控工作的落实情况进行监督。
三、乙方的义务
（一）开展疫情防控宣传教育，提高乙方人员自我防护意识，最大限度减少人员暴露和感染的风险。
（二）做好乙方人员防控工作管理，及时提交防疫资料，落实疫情防控备案，必要时需编制防控管理工作方案。
    （三）乙方人员须按照甲方各厂区进厂门岗防控要求进行疫苗接种及核酸检测，未满足相关要求的人员甲方有权限制进入厂区。
（四）建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，出现问题及时采取应急响应措施，迅速妥善处置项目施工场所普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情，并第一时间报送甲方。
（五）各级政府、有关部门及甲方的其他防控要求。
四、违约责任
乙方需按照甲方服务要求执行，未达到疫情防控要求的，需按下列条款执行：
（一）乙方人员及其密接亲属有重点区域、重点场所旅居史未报备的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣500元；
（二）乙方人员未按照甲方要求进行核酸检测的或有瞒报、虚报的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣50元；
（三）乙方项目维修施工人员拒不配合甲方疫情防控要求或不满足甲方防疫工作要求的，甲方有权要求乙方3天内更换服务人员。

五、补充条款：         /       。
六、附则
本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各  份。

   甲方代表 （章）：                             乙方代表（章）：                                                           　　              　　　　　　　
      年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

附件5：工程量清单报价
附件6 ：项目投入人员架构表/应急救援物资清单
拟投入工程人员配备响应表
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	现场负责人
	
	
	
	
	

	电工
	
	
	
	
	

	焊工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	








附件7 ：不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准



不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准
	序号
	不诚信行为的情形
	处理
期限
	情节严重或拒不改正的延长处理期限
	备注

	1
	安全不诚信行为
	（一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。
	发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。
发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。
发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。
	政府认定责任事故增加6个月。

	2
	
	（二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。
	视情况暂停投标1至2年。
	

	3
	
	（三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	4
	质量不诚信行为
	（一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。
	暂停投标1年。
	

	5
	
	（二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	6
	
	（三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	7
	其他不诚信
行为
	（一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标
	1年
	1年
	

	8
	
	（二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。
	1年
	1年
	

	9
	
	（三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。
	1年
	1年
	

	10
	
	（四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。
	1年
	1年
	

	11
	
	（五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。
	1年
	1年
	

	12
	
	（六）未经批准擅自更换项目经理的。
	6个月
	1年
	

	13
	
	（七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为：
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	14
	
	1.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。
	6个月
	1年
	

	15
	
	2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。
	6个月
	1年
	

	16
	
	3.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
	6个月
	1年
	

	17
	
	4.其他经认定为严重违反合同规定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	18
	
	（八）违反廉洁协议约定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	19
	
	（九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	20
	
	（十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	21
	
	（十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	22
	
	（十二）经发包人认定的其他不诚信行为。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	


备注：本处理标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》。
附件8
	附件2-1
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	

	
	
	
	
	合同金额＜5万
	5万≤合同金额＜30万
	30万≤合同金额＜100万
	合同金额≥100万

	1
	安全事故
	事故类型
	发生发生3人及以上重伤或发生1人及以上死亡或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理

	2
	
	
	发生重伤2人安全事故的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	3
	
	
	发生重伤1人安全事故的
	扣合同金额的20%～30%;
或5000～1万
	扣合同金额的10%～20%；
或1万～2万
	扣合同金额的5%～10%；
或2万～4万
	扣合同金额的3%～5%；
或4万～8万

	4
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣合同金额的10%～20%；
或2000～3000
	扣合同金额的5%～10%；
或5000～1万
	扣合同金额的3%～5%；
或1万～2万
	扣合同金额的1%～2%；
或2万～4万

	5
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	6
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣合同金额的5%或500；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺资料扣合同金额的2%或2000；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺资料扣合同金额的1%或4500；
资料有问题扣合同金额的0.4%或2000
	缺资料扣合同金额的0.4%或8000；
资料有问题扣合同金额的0.2%或4000

	7
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺施工方案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺施工方案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺施工方案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	8
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺应急预案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺应急预案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺应急预案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	9
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣合同金额的10%或2000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的6%或700
	缺安全架构扣合同金额的5%或5000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的2%或2000
	缺安全架构扣合同金额的2%或1万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的1%或5000
	缺安全架构扣合同金额的1%或2万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的0.5%或1万

	10
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣合同金额的5%或500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的5%或500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的3%或300
	缺花名册扣合同金额的2%或2000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的2%或2000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的1%或1000
	缺花名册扣合同金额的1%或4500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的1%或4500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.4%或2000
	缺花名册扣合同金额的0.4%或8000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的0.4%或8000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.2%或4000

	11
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	12
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣合同金额的10%或2000
	扣合同金额的5%或5000
	扣合同金额的2%或1万
	扣合同金额的1%或2万

	13
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	14
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	15
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	16
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	17
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	18
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣合同金额的5%或500
	扣合同金额的2%或2000
	扣合同金额的1%或4500
	扣合同金额的0.4%或8000

	19
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣合同金额的3%～5%；
或300～500
	扣合同金额的1%～2%；
或1000～2000
	扣合同金额的0.5%～1%；
或2500～4500
	扣合同金额的0.3%～0.4%；
或5000～8000

	20
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、与安全管理相关的考评内容具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。
2.本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。
附件9




	附件2-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

	项目名称：
	
	综合考评日期：           年        月        日

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	考评标准
	监理单位考评
	分公司考评
	公司考评
	综合考评

	
	
	
	
	
	
	
	业务主管部门
	安全管理部门
	

	一、加分部分

	1
	综合管理
	受到业主单位或上级管理部门通报表扬的
	加5～10分/项，可叠加
	
	
	
	
	

	2
	现场管理
	积极配合业主单位做好安全工作及相关宣传教育，积极主动排查隐患的
	加5分/项
	
	
	
	
	

	二、扣分部分

	3
	安全事故
	事故类型
	发生重伤1人及以上安全事故，或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	6
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣40分/项，可叠加，到达100分，3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	7
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	8
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣3～5分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	9
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	10
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	11
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣5～10分/项；
缺任何一类人员及其职责有问题扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	12
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣3～5分/项；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求扣3～5分/项；
其他人员或资料有缺漏扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	13
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	14
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	15
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	16
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	17
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	18
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	19
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	20
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣4～8分/项
	
	
	
	
	

	21
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣2～5分/项
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、综合考评满分100分，各考评项目扣分不设上限；
    2、监理单位考评只作为参考及履职依据，不计入考评，无监理单位不需填写；
    3、“公司考评”业务主管部门和安全办针对本部门检查发现的内容进行扣（奖）分，项目部已经进行扣（奖）分的不重复执行；
    4、各分公司考评填写相应的得（扣）分数值，如奖2分则填写“2”，扣2分则填写“-2”；
    5、单项“综合考评”=项目部考评+公司考评；综合考评总分=各单项“综合考评”+100
    6、最后得分=综合考评总分X类别系数；
    7、各考评项目具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 
8、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。










第五部分　响应文件格式
广州市净水有限公司大沙地、石井净、京溪等分公司日常维护维修项目（机电维修类）
询价响应文件
（正本/副本）


项目编号（包、组号）：                       
项目名称：广州市净水有限公司大沙地、石井净、京溪等分公司日常维护维修项目（机电维修类）





报价报价单位名称：
日期：             年      月      日

1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

               同志为本单位法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （加盖单位公章）
附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
机构代码：                           机构性质：
主营：
兼营：
法定代表人身份证复印件：（加盖单位公章）
	


人像面



	


国徽面





 






（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（项目实施单位）

本人（法人姓名）（法人签字或盖私章）系（供应商名称）（盖单位公章）法定代表人，现授权（委托代理人姓名）为我方合法委托代理人，参加                      项目(项目编号：          )询价活动及相关事宜。该授权代表在本询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表我方的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。我方将承担授权代表行为的一切法律责任后果。本授权书有效期与本公司采购须知中标注的采购有效期相同。
附：签发日期：   年 月 日       有效期限：
代理人性别：     年龄：     职务：
　　身份证号码：
　　联系电话 ：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。
7.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。





授权代理人身份证复印件：（加盖单位公章）
	

人像面



	

国徽面



	

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章













2资格证明文件
关于资格的声明函
致：（项目实施单位）
    关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1. 
2. 
（相关证明文件附后）
……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。


报价单位代表（签名或盖私章）：                   
报价单位名称（盖单位公章）：                        
日期：          年      月     日
3 报价意向承诺及声明函
报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函
致：（项目实施单位） 
1.根据询价人发出的的项目编号为           的                工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。
2.现我方承诺：愿以人民币            元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作（各项目报价见下表），并承担任何质量缺陷责任。
	广州市净水有限公司猎德、大坦沙、石井净等分公司日常维护维修项目（机电维修类）

	序号
	子项目
	项目价（含税价/元）

	1
	项目一
	

	2
	项目二
	

	3
	项目三
	

	4
	项目四
	

	5
	项目五
	

	6
	项目六
	

	7
	项目七
	

	8
	项目八
	

	9
	项目九
	

	10
	项目十
	

	11
	项目十一
	

	12
	项目十二
	

	13
	项目十三
	

	14
	项目十四
	

	15
	项目十五
	

	16
	项目十六
	

	17
	项目十七
	

	18
	项目十八
	

	19
	项目十九
	

	20
	甲方突发项目预留金
	

	合计
	



3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。
4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期    日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。
5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。
6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为        （证书编号为：          ），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。
7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：
⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。
⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。
⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。
本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。
承包意向人：(盖公章)         法定代表人（签名或盖私章）：               
日    期：        年   月    日    

4 拟投入本项目的项目负责人情况表
	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	从事本工作时间
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	注册证书等级
和专业
	
	证书编号
	

	职称证专业
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5工程量清单报价
项目报价

	广州市净水有限公司大沙地、石井净、京溪等分公司日常维护维修项目（机电维修类）

	项目名称
	项目总价（含税价/元）

	项目一：大沙地分公司二期沉砂池栅渣压榨一体机等维修项目；
	

	项目二：大沙地分公司二期沉砂池螺旋砂水分离器保养项目；
	

	项目三：大沙地分公司二期沉砂池内进流网板格栅维修项目；
	

	项目四：大沙地分公司二期沉砂池螺旋砂水分离器维修项目；
	

	项目五：大沙地分公司一期沉砂池闸门维修项目；
	

	项目六：大沙地分公司一期提标增加空压机备用系统项目；
	

	项目七：石井净分公司2022年一、二期园区周界报警维修项目
	

	项目八：京溪分公司装泥间、1号生化池电房、负一层入口摄像头维修更换。
	

	项目九：地面空气管井增加排水系统等零星工程
	

	项目十:沥滘分公司4#、6#沉砂池放空阀井管道及2#、4#沉砂池阀芯修复
	

	项目十一:沥滘分公司一期细格栅1#压榨机维修
	

	项目十二:沥滘分公司一期沉砂池叠梁闸密封条安装
	

	项目十三:沥滘分公司二期4B生化池1#进水闸门底座修复
	

	项目十四:沥滘分公司一期沉砂池单向阀改造
	

	项目十五:健康城分公司干化区排水井增加排水泵及其管路项目
	

	项目十六:猎德分公司四期生化池电房回流泵变频器维修项目
	

	项目十七:猎德分公司水区一班汽油发电机维修项目
	

	项目十八:猎德分公司维修四期料仓2号柱塞泵送料螺旋减速箱
	

	项目十九:猎德分公司维修高压冲洗电瓶车
	

	预留金
	55000

	合计
	




项目一：大沙地分公司二期沉砂池栅渣压榨一体机等维修项目；
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	1.更换膜格栅格栅板
	
	

	1.2
	2.更换压榨机滤网
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	1.更换膜格栅格栅板
	
	
	
	
	
	

	1
	
	膜格栅外罩拆、装
	1.名称：膜格栅外罩拆、装
	台
	1
	
	
	

	2
	
	膜格栅栅板压条拆、装
	1.名称：膜格栅栅板压条拆、装
2.材质、规格：不锈钢304L压条；2000mm*30*30
	台
	1
	
	
	

	3
	
	膜格栅栅板拆、装
	1.名称：膜格栅栅板拆、装
2.材质、规格：不锈钢304L栅板；2000mm*200mm/1mm
	台
	1
	
	
	

	4
	
	膜格栅接电试运转
	1.名称：膜格栅接电试运转
	套
	1
	
	
	

	5
	
	膜格栅其他部件
	1.名称：膜格栅其他部件（销子 非标件5mm；内、外链板 非标件5mm；沉头螺丝带螺母 M10，长30mm，沉头直径20mm；沉头螺丝带螺母 M8，长40mm，沉头直径16mm；耐磨滚轮 HLGZ-D22mm）
	项
	1
	
	
	

	
	
	2.更换压榨机滤网
	
	
	
	
	
	

	6
	
	拆除输送槽盖板及恢复安装
	1.名称：拆除输送槽盖板及恢复安装
	m
	12
	
	
	

	7
	
	螺旋输送机螺杆拆、装
	1.名称：螺旋输送机螺杆拆、装
	台
	1
	
	
	

	8
	
	压榨机滤网更换拆、装 �
	1.名称：压榨机滤网更换拆、装 �
2.材质、规格：不锈钢，压榨机型号：欧亚华都（宜兴）环保有限公司，D320，1mm；
	台
	1
	
	
	

	9
	
	压榨机接电试运转
	1.名称：压榨机接电试运转
	台
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	10
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	11
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	1658.94
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算



	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	



	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	



	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	


项目二：大沙地分公司二期沉砂池螺旋砂水分离器保养项目；
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	人工拆除输送槽盖板及恢复安装
	1.名称：人工拆除输送槽盖板及恢复安装
	m
	24
	
	
	

	2
	
	螺旋输送机螺杆拆、装
	1.名称：螺旋输送机螺杆拆、装
	台
	2
	
	
	

	3
	
	槽内尼龙板压条更换拆、装(焊接）
	1.名称：槽内尼龙板压条更换拆、装(焊接）
2.材质：不锈钢角钢∠20*20*2(304)
	m
	24
	
	
	

	4
	
	砂水分离器尼龙衬板更换
	1.名称：槽内尼龙衬板拆、装 �
2.材质：尼龙  直径420mm
	m2
	15.8256
	
	
	

	5
	
	螺旋输送机接电试运转
	1.名称：螺旋输送机接电试运转
	台
	2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	3144.48
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算



	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目三：大沙地分公司二期沉砂池内进流网板格栅维修项目；
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	1.维修二期细格栅
	
	

	1.2
	2.维修二期膜格栅
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	1.维修二期细格栅
	
	
	
	
	
	

	1
	
	细格栅外罩拆、装
	1.名称：细格栅外罩拆、装
	台
	1
	
	
	

	2
	
	细格栅栅板拆、装
	1.名称：细格栅栅板拆、装
2.材质、规格：不锈钢304栅板L；1500mm*200mm/5mm
	台
	1
	
	
	

	3
	
	细格栅接电试运转
	1.名称：细格栅接电试运转
	套
	1
	
	
	

	4
	
	细格栅其他部件
	1.名称：细格栅其他部件（销子 非标件5mm；内、外链板 非标件5mm；沉头螺丝带螺母 M10，长30mm，沉头直径20mm；沉头螺丝带螺母 M8，长40mm，沉头直径16mm；耐磨滚轮 HLGZ-D22mm）
	项
	1
	
	
	

	
	
	2.维修二期膜格栅
	
	
	
	
	
	

	5
	
	膜格栅外罩拆、装
	1.名称：膜格栅外罩拆、装
	台
	1
	
	
	

	6
	
	膜格栅栅板压条拆、装
	1.名称：膜格栅栅板压条拆、装
2.材质、规格：不锈钢304L压条；2000mm*30*30
	台
	1
	
	
	

	7
	
	膜格栅栅板拆、装
	1.名称：膜格栅栅板拆、装
2.材质、规格：不锈钢304L栅板；2000mm*200mm/1mm
	台
	1
	
	
	

	8
	
	膜格栅接电试运转
	1.名称：膜格栅接电试运转
	套
	1
	
	
	

	9
	
	膜格栅其他部件
	1.名称：膜格栅其他部件（销子 非标件5mm；内、外链板 非标件5mm；沉头螺丝带螺母 M10，长30mm，沉头直径20mm；沉头螺丝带螺母 M8，长40mm，沉头直径16mm；耐磨滚轮 HLGZ-D22mm）
	项
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	10
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	11
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	667.6
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算



	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	



	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	


项目四：大沙地分公司二期沉砂池螺旋砂水分离器维修项目；
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	人工拆除输送槽盖板及恢复安装
	1.名称：人工拆除输送槽盖板及恢复安装
	m
	12
	
	
	

	2
	
	螺旋输送机螺杆拆、装
	1.材质：锰钢
2.规格：DN400
	台
	1
	
	
	

	3
	
	槽内尼龙板压条更换拆、装(焊接）
	1.名称：槽内尼龙板压条更换拆、装(焊接）
2.材质：不锈钢角钢∠20*20*2(304)
	m
	12
	
	
	

	4
	
	U型槽补焊
	1.名称：U型槽补焊
	台班
	1
	
	
	

	5
	
	砂水分离器尼龙衬板更换
	1.名称：槽内尼龙衬板拆、装 �
2.材质：尼龙  直径420mm
	m2
	7.9128
	
	
	

	6
	
	砂水分离器整体调试
	1.名称：螺旋输送机整体调试、试机
	台
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	7
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	8
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	1220.59
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算



	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目五：大沙地分公司一期沉砂池闸门维修项目
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	1#进水廊道2#进水闸门
	1.闸门启闭机拆除
2.更换轴承XC51214，2个
3.更换铜螺母T43，1套
4.更换O型密封圈6套（Φ90*3.5、Φ160*6、Φ90*6、Φ200*6、Φ300*3、Φ160*5）
5.内磁环50*22（含：尼龙圈、磁块、螺丝）1套
6.外磁环Φ96*22（含尼龙圈、磁块、螺丝） 1套
7.丝杆拆除、安装（316不锈钢丝杆Ф50*3500、含2米螺纹加工）
8.检修开到位行程机构
9.检修关到位行程机构
10.闸门启闭机安装
	座
	1
	
	
	

	2
	
	1#进水廊道出水闸门
	1.闸门启闭机拆除
2.更换轴承XC51214，2个
3.更换铜螺母T43，1套
4.更换O型密封圈6套（Φ90*3.5、Φ160*6、Φ90*6、Φ200*6、Φ300*3、Φ160*5）
5.内磁环50*22（含：尼龙圈、磁块、螺丝）1套
6.外磁环Φ96*22（含尼龙圈、磁块、螺丝） 1套
7.丝杆拆除、安装（316不锈钢丝杆Ф50*3500、含2米螺纹加工）
8.检修开到位行程机构
9.检修关到位行程机构
10.闸门启闭机安装
	座
	1
	
	
	

	3
	
	2#进水廊道1#进水闸门
	1.闸门启闭机拆除
2.更换轴承XC51214，2个
3.更换铜螺母T43，1套
4.更换O型密封圈6套（Φ90*3.5、Φ160*6、Φ90*6、Φ200*6、Φ300*3、Φ160*5）
5.内磁环50*22（含：尼龙圈、磁块、螺丝）1套
6.外磁环Φ96*22（含尼龙圈、磁块、螺丝） 1套
7.丝杆拆除、安装（316不锈钢丝杆Ф50*3500、含2米螺纹加工）
8.检修开到位行程机构
9.检修关到位行程机构
10.闸门启闭机安装
	座
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	4
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	5
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	序号
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	3301.55
	
	
	

	2
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	10
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算




	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目六：大沙地分公司一期提标增加空压机备用系统项目
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	冷干机安装
	流量：1.5m³/min，公称压力露点：3-10℃，额定/最高工作压力：0.7/1.3Mpa，尺寸：550*370*800mm
	台
	1
	
	
	

	2
	
	储气罐安装
	1.设计压力：1.05Mpa，容积：1m³，主体材质：Q235B,容器自重：260kg,含压力表、安全阀、排污阀。
	台
	1
	
	
	

	3
	
	压缩空气管
	1.名称：压缩空气管铺设
2.材质：镀锌钢管
3.规格、型号：DN25、壁厚3mm、1.6Mpa
	m
	50
	
	
	

	4
	
	截止阀
	1.名称：截止阀安装
2.材质：铜
3.规格、型号：DN25
	个
	8
	
	
	

	5
	
	设备基础
	1.名称：现浇建筑物混凝土
2.混凝土强度等级：C30
3.尺寸：1000*1000*250
	m3
	0.5
	
	
	

	6
	
	现浇构件钢筋
	1.名称：钢筋制安 
2.钢筋种类、规格: 螺纹钢 φ25以内
	t
	0.02
	
	
	

	7
	
	管道支架
	1.名称：管道支架制作安装（槽钢）单件重量(kg以内) 30
2.规格型号：10#
	kg
	30
	
	
	

	8
	
	空气开关安装
	1.名称：漏电保护开关安装
2.品牌：施耐德
3.规格、型号：2P 6A
	台
	1
	
	
	

	9
	
	电力电缆
	1.名称：电缆敷设
2.规格、型号：ZR-YJV 3*4
	m
	30
	
	
	

	10
	
	不锈钢护栏制安
	1.名称：不锈钢护栏制安
2.材质：304不锈钢圆管
3.规格、型号： φ50
4.壁厚：1.5mm
	t
	0.05
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	11
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	12
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	1299.94
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目七：石井净分公司2022年一、二期园区周界报警维修项目
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	1、监控系统
	
	

	
	监控录像机更换维修
	台
	2
	
	

	
	监控系统光纤线路检修
	项
	1
	
	

	
	光纤辅助五金配件器材
	项
	1
	
	

	
	监控系统调试
	项
	1
	
	

	2、周界报警系统
	
	

	
	BOSCH DS7400XI-CHI报警系统设备更换维修
	项
	1
	
	

	
	报警主机破解，维护
	项
	1
	
	

	
	报警配电器件
	项
	1
	
	

	
	30对红外光速报警检修
	项
	1
	
	

	
	报警系统辅助五金配件器材
	项
	1
	
	

	3、云警报警系统
	
	

	
	报警系统设备更换维修
	项
	1
	
	

	
	报警主机破解，维护
	项
	1
	
	

	
	报警配电器件
	项
	1
	
	

	
	30对红外光速报警检修
	项
	1
	
	

	
	报警系统辅助五金配件器材
	项
	1
	
	



项目八：京溪分公司装泥间、1号生化池电房、负一层入口摄像头维修更换；
	序号
	项目名称
	品牌
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注
	单价
	合计

	1
	网络球机
	海康威视
	DS-2DE6223IW-A(S6)(B)
	台
	3
	6寸红外球机23倍变焦
	
	

	2
	球机支架
	海康威视
	I型
	支
	3
	
	
	

	3
	12V供电电源
	海康威视
	24V4A
	台
	3
	
	
	

	4
	光纤收发器
	tp-link
	TL-FC111A=TL-FC111B
	套
	4
	更换原有模拟摄像机
	
	

	5
	电源网络防雷器
	国产
	12V百兆传输
	个
	3
	电源和信号防雷
	
	

	6
	六类网线
	高蚬
	千兆传输
	米
	90
	摄像机线路敷设
	
	

	7
	监控电源线
	珠江
	RVV3*1.5
	米
	90
	摄像机线路敷设
	
	

	8
	光纤跳线
	国产
	ST转FC
	对
	6
	摄像机线路敷设
	
	

	9
	镀锌铁管
	永铿
	25厚度1.5
	米
	60
	摄像机线路敷设
	
	

	10
	辅材
	国产
	国产
	项
	1
	软管、装饰底盒、胶粒、螺丝等
	
	

	11
	布线安装调试施工费
	
	
	站
	1
	
	
	

	合计
	
	


项目九：地面空气管井增加排水系统等零星工程；
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	新增空气管井排水系统
	
	

	1.2
	检修及更换反洗蝶阀工程
	
	

	1.3
	地面回用水管改造
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	



	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	新增空气管井排水系统
	
	
	
	
	
	

	1
	线槽
	1.名称:线槽
2.材质:塑料
3.规格:24mm*14mm
	m
	100
	
	
	

	2
	配线
	1.名称:线槽配线
2.材质:铜芯
	m
	100
	
	
	

	3
	配管
	1.名称:塑料管 
2.材质:刚性阻燃 
3.规格:DN15mm
	m
	100
	
	
	

	4
	配线
	1.名称:管内穿线
2.型号:1*2.5mm2单芯线
	m
	100
	
	
	

	5
	配电箱
	1.名称:配电箱
2.规格:450mm*380mm*270mm
3.基础形式、材质、规格:不锈钢
4.安装方式:悬挂式
	台
	1
	
	
	

	6
	总开关
	1.名称:施耐德开关
2.型号:32A 3P
	个
	1
	
	
	

	7
	空气开关
	1.名称:施耐德漏电保护开关
2.型号:10A 2P
	个
	3
	
	
	

	8
	继电器安装
	1.名称:继电器
2.型号:AC220V
	个
	1
	
	
	

	9
	接触器
	1.名称、型号:交流接触器
2.规格:3P 40A 1N0+1NC,LC1D40M7C 220VAC
	台
	1
	
	
	

	10
	浮球液位控制器
	1.名称:浮球液位控制器
2.规格:220V 4A
	台
	1
	
	
	

	11
	离心式泵
	1.名称:离心泵
2.型号:DWK200(T)
3.规格:1.5kw 220V DN50 18m3/h
4.材质:不锈钢
	台
	1
	
	
	

	12
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:20cm
3.弃土运距:20m
	m3
	0.4
	
	
	

	13
	打洞(孔)
	1.名称:墙体开孔
2.规格:75mm
	个
	2
	
	
	

	14
	塑料管
	1.安装部位:室外 
2.输送介质:给水 
3.材质:PVC 
4.型号、规格:DN50mm 
5.连接方式:粘接连接
	m
	20
	
	
	

	15
	低压塑料管件
	1.材质:塑料
2.规格:DN50
3.连接形式:承插粘接
4.PVC活接2个，PVC弯头5个
	个
	12
	
	
	

	16
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土回填
	m3
	0.4
	
	
	

	17
	打洞(孔)
	1.名称:墙体开孔
2.规格:110mm
	个
	1
	
	
	

	18
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:20cm
3.弃土运距:20m
	m3
	0.66
	
	
	

	19
	塑料管
	1.安装部位:地下
2.材质、规格:DN100
	m
	30
	
	
	

	20
	低压塑料管件
	1.材质:塑料
2.规格:DN100
	个
	6
	
	
	

	21
	低压塑料管件
	1.材质:塑料
2.规格:DN100
	个
	1
	
	
	

	22
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土回填
	m3
	0.66
	
	
	

	
	检修及更换反洗蝶阀工程
	
	
	
	
	
	

	23
	电动、电磁阀门
	1.名称:电动蝶阀
2.规格:DN300
	个
	3
	
	
	

	24
	电动、电磁阀门
	1.名称:电动蝶阀
2.规格:DN300
3.甲供电动蝶阀
	个
	3
	
	
	

	25
	电动、电磁阀门
	检查蝶阀开合情况及密封情况
	个
	20
	
	
	

	
	地面回用水管改造
	
	
	
	
	
	

	26
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:水泥地面
2.挖土深度:20cm
3.弃土运距:先考虑20km外运
	m3
	1.32
	
	
	

	27
	碳钢管
	1.规格:DN100
2.焊接方法:电弧焊
	m
	60
	
	
	

	28
	低压碳钢管件
	1.材质:碳钢
2.规格:DN100
3.连接方式:电弧焊
	个
	4
	
	
	

	29
	管道刷油
	1.动力工具打磨除锈
2.刷重防腐铁红底漆9081打底
3.刷重防腐面漆2002，做防腐面第一遍
4.刷重防腐面漆2002，做防腐面第二遍
	m2
	28.26
	
	
	

	30
	管道支架
	1.材质:镀锌角钢
2.管架形式:非保温管架
	kg
	15
	
	
	

	31
	室外地坪
	1.地坪厚度:20cm
2.混凝土强度等级:C15
	m2
	6.6
	
	
	

	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	32
	活动脚手架
	
	m2
	45
	
	
	

	33
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	34
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	



	序号
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	4466.26
	
	
	

	2
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	
	
	
	
	
	
	
	算

	10
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算



	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目十：沥滘分公司4#、6#沉砂池放空阀井管道及2#、4#沉砂池阀芯修复；
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	合计=1+2+3+5
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	砌筑井
	1.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53
2.勾缝、抹面要求:≤5mm
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5
4.环圈混凝土强度等级:C30
5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖
	座
	3
	
	
	

	2
	
	拆除井盖、井圈
	1.结构形式:金属构件
2.规格尺寸:井盖700mm
	座
	3
	
	
	

	3
	
	拆除井
	1.结构形式:砌筑井
2.规格尺寸:井径800mm，井盖700mm
	座
	3
	
	
	

	4
	
	余方弃置
	1.废弃料品种:碎砖
2.运距:20km
	m3
	1.508
	
	
	

	5
	
	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土尺寸:3200*3200*1000mm
3.挖土深度:2m 内
	m3
	10.24
	
	
	

	6
	
	垫层
	1.垫层材料种类:石屑垫层
2.厚度:100mm厚
	m3
	1
	
	
	

	7
	
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm
	m2
	2
	
	
	

	8
	
	回填方
	1.填方材料品种:原土回填
2.回填尺寸:3200*3200*1000mm
	m3
	10.24
	
	
	

	9
	
	植筋
	1.材料规格:Φ16@500
	根
	26
	
	
	

	10
	
	新旧管连接
	1.工作内容:更换4#、6#沉砂池放空阀门井至放空井管道、接驳不锈钢钢管DN200
2.材质及规格:不锈钢钢管 DN200
	处
	2
	
	
	

	11
	
	碳钢管
	1.管材材质:不锈钢钢管
2.管材规格:DN200
	m
	11.5
	
	
	

	12
	
	阀门更换
	1.种类:弹性软封闸阀更换（主材甲供）
2.材质及规格:DN200
	个
	2
	
	
	

	13
	
	法兰更换
	1.工作内容:更换2#、4#沉砂池放空阀配套法兰
2.连接形式:法兰连接
3.规格:DN200
	个
	2
	
	
	

	本页小计
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	807.78
	

	2
	粤041109009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	

	3
	041109002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	

	4
	041109005001
	交通疏解员增加费
	
	15
	
	

	5
	041108001001
	地下管线交叉降效费
	
	0
	
	

	6
	粤041109008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	

	7
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	

	合    计
	807.78
	



	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	合  计
	0.00
	
	—



	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目十一：沥滘分公司一期细格栅1#压榨机维修；
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	电动机检查接线
	1.名称:压榨机电机检查接线
2.容量（kW):1.75KW
	台
	1
	
	
	

	2
	
	龙门吊架搭、拆
	龙门吊架搭建、拆除
	座
	1
	
	
	

	3
	
	压榨机减速机拆除
	1.名称:压榨机减速机拆解
	台
	1
	
	
	

	4
	
	压榨机减速机拆解、更换零配件、安装
	1.名称:压榨机减速机拆解
	台
	1
	
	
	

	5
	
	压榨机螺旋拆除
	1.名称:螺旋拆除
2.型号:φ300mm
	台
	1
	
	
	

	6
	
	拆解、更换螺旋、骨架油封、锁紧螺母、安装
	1.名称:螺旋安装
2.型号:φ300mm
	台
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	7
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	8
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	2073.73
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	合    计
	2073.73
	
	
	



	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	合  计
	
	
	—



	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	1581.47


项目十二:沥滘分公司一期沉砂池叠梁闸密封条安装
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	合计=1+2+3+5
	
	0.00



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	场内运输
	1.运输类别:金属构件
2.运距:800m
	t
	0.3
	
	
	

	2
	
	沉砂池叠梁闸橡胶条更换
	1.名称:沉砂池叠梁闸胶条更换
2.材质:橡胶
	m
	21.32
	
	
	

	3
	
	沉砂池叠梁闸压条补焊
	1.名称:沉砂池叠梁闸压条焊接
2.材质:不锈钢
3.型号、规格:长1640mm*宽5mm
4.焊接方法:不锈钢电弧焊
	个
	13
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	4
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	5
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	本页小计
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	309.5
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	

	10
	
	其他费用
	
	
	
	

	合    计
	
	



	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	合  计
	0.00
	
	—



	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	


项目十三:沥滘分公司二期4B生化池1#进水闸门底座修复
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	合计=1+2+3+5
	
	0.00



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	进水闸拆装
	1.种类:进水闸
2.材质及规格:铸铁
3.其他:包含龙门架垂直运输设备
	个
	1
	
	
	

	2
	
	进水闸底座基础拆除
	1.构件名称:进水闸底座基础
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:40mm*40mm*16mm
3.构件表面的附着物种类:瓷片
	m3
	0.03
	
	
	

	3
	
	进水闸底座基础修复
	1.混凝土强度等级:C40
2.灌浆材料及其强度等级:细石混凝土
3.钢筋:螺纹钢筋φ8
4.规格尺寸:40mm*40mm*16mm
	m3
	0.03
	
	
	

	4
	
	基础铺贴瓷砖
	1.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖80x80
	m2
	0.416
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	本页小计
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	230.53
	

	2
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	

	3
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	

	4
	
	交通疏解员增加费
	
	15
	
	

	5
	
	地下管线交叉降效费
	
	0
	
	

	6
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	

	7
	
	其他费用
	
	
	
	

	合    计
	230.53
	



	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	合  计
	0.00
	
	—



	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	


项目十四:沥滘分公司一期沉砂池单向阀改造
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	合计=1+2+3+5
	
	0.00



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	抽沙泵拆除、安装
	1.名称:抽沙泵
2.型号:KSB Sewabloc F100-251/1 GH V
3.规格:Q=30L/S,H>=12m
4.其他:包含龙门架垂直运输设备
	台
	1
	
	
	

	2
	
	电动机拆除、安装
	1.名称:专用电机
2.型号:RS 7-60 DESIGN RIGHT
3.规格:SEW RF47 DT90L4/TH/C,3.75A, 1.5KW
	台
	1
	
	
	

	3
	
	管道切割、焊接
	1.名称:管道切割、焊接
2.安装部位:室外
3.规格:DN150
	m
	2
	
	
	

	4
	
	法兰安装
	1.工作内容:法兰安装
2.连接形式:法兰连接
3.规格:DN150
	个
	2
	
	
	

	5
	
	阀门拆除、安装
	1.种类:单向阀
2.材质及规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
	个
	2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	6
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	7
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	本页小计
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	748.78
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	

	10
	
	其他费用
	
	
	
	

	合    计
	748.78
	



	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	合  计
	0.00
	
	—



	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	



项目十五:健康城分公司干化区排水井增加排水泵及其管路项目
工程量报价
	序号
	汇总内容
	金额:(元)

	1
	分部分项合计
	

	1.1
	排水泵安装
	

	1.2
	控制柜迁移
	

	1.3
	加装活动栏杆
	

	2
	措施合计
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	

	2.2
	其他措施费
	

	3
	其他项目
	

	3.1
	暂列金额
	

	3.2
	暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.5
	预算包干费
	

	3.6
	工程优质费
	

	3.7
	概算幅度差
	

	3.8
	索赔费用
	

	3.9
	现场签证费用
	

	3.10
	其他费用
	

	4
	税前工程造价
	

	5
	增值税销项税额
	

	6
	总造价
	

	7
	人工费
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	











	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	排水泵安装
	
	
	
	
	
	

	1
	
	潜水泵
	1.规格型号Q=35m3/h,H=22m,N=5.5kw          2.（材料甲供）
	台
	1
	
	
	

	2
	
	配电箱
	1.不锈钢控制箱                 2.500mm*200mm*700mm
	台
	1
	
	
	

	3
	
	电力电缆
	规格型号：YJV4*10mm²+1*6mm
	m
	50
	
	
	

	4
	
	电缆保护管
	不锈钢线槽100mm*50mm
	m
	50
	
	
	

	5
	
	新旧管连接
	
	处
	1
	
	
	

	6
	
	低压碳钢管
	1.材质：碳钢管               2.尺寸：DN80
	m
	10
	
	
	

	
	
	控制柜迁移
	
	
	
	
	
	

	7
	
	杆上配电箱  迁移
	迁移配电箱               
规格：500mm*200mm*700mm
	台
	1
	
	
	

	8
	
	杆上配电箱   安装
	安装配电箱               规格：500mm*200mm*700mm
	台
	1
	
	
	

	9
	
	电力电缆  迁移
	迁移电缆                 规格型号：YJV4*10mm²+1*6mm
	m
	10
	
	
	

	10
	
	电力电缆   安装
	安装电缆                 规格型号：YJV4*10mm²+1*6mm
	m
	10
	
	
	

	11
	
	电缆保护管  迁移
	电缆保护管  迁移
	m
	10
	
	
	

	12
	
	电缆保护管   安装
	电缆保护管  安装
	m
	10
	
	
	

	
	
	加装活动栏杆
	
	
	
	
	
	

	13
	
	金属扶梯、栏杆
	1.304不锈钢钢管            2. 高1.1m                 3.DN80
	t
	0.19744
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	14
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	15
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	1974.74
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算



	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	合  计
	
	
	—



	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	



项目十六：猎德分公司四期生化池电房回流泵变频器维修项目；
	序号
	维修机器
	故障现象
	数量（台）
	含税单价
	含税总价

	1
	施耐德变频器ATV71HD37N4Z
	1、 内部短路；
2、输入整流桥烧坏；
3、逆变模块烧坏；
4、电源驱动板烧坏；
5、散热风机老化。
	1
	
	

	2
	施耐德变频器ATV71HD55N4Z
	1、报警抗阻故障；
2、电源驱动板烧坏；
3、主板故障；
4、散热风机老化。
	1
	
	

	3
	施耐德变频器ATV71HD30N4Z
	1、输入整流桥烧坏；
2、逆变模块烧坏；
3、电源驱动板烧坏；
4、散热风机老化。
	1
	
	

	4
	ABB变频器ACS800-04-0040-3+P901
	1、输入模块烧坏；
2、输出模块烧坏；
3、电源驱动板故障；
4、散热风机老化。

	1
	
	

	合计
	



项目十七：猎德分公司水区一班汽油发电机维修项目；

	序号
	名称
	主要实施内容
	数量
	单位
	含税单价
	含税总价

	2
	维修发电机
	额定电压：220V，额定电流：0.1A，额定转速3000rpm，功率因素：1.0
	1
	台
	
	

	合计
	



项目十八：猎德分公司维修四期料仓2号柱塞泵送料螺旋减速箱；
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	柱塞泵
	
	台
	1
	
	
	

	2
	
	齿轮油泵
	
	台
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	3
	
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	4
	
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	5896.75
	
	
	

	2
	
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	10
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算



	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	



	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	



项目十九：猎德分公司维修高压冲洗电瓶车；
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	
	维修高压冲洗电瓶车
	维修高压冲洗电瓶车：1.更换储电池；2.更换轮胎；更换电机。
	台
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	



	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	927.66
	
	
	

	2
	
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%

	3
	
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	以夜间施工项目人工费的20%计算

	4
	
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	5
	
	其他费用
	
	
	
	
	
	按经批准的专项施工组织方案计算



	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	



	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
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