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第一部分报价邀请函

各报价单位:
现我公司对风控内控合规三体系整合构建咨询服务进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。
一、资金计划：自筹资金
二、项目编号：XJ-20220318-1
三、项目名称：广州市净水有限公司风控内控合规三体系整合构建咨询服务
四、最高限价：70万元
五、项目内容及需求：广州市净水有限公司拟采购风控内控合规三体系整合构建咨询服务，在原有内控和风控体系建设的基础上，更新内控体系，夯实风控体系，建立合规体系，明晰三项职能在公司治理和职能管理中定位，建立风控、内控、合规三位一体的“大风控”管理机制，基本实现“大风控”管理体系健全、制度体系完备、工作流程规范，风险控制到位，为公司的持续健康发展保驾护航。
六、报价单位资格要求： 
1.报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织，具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法定代表人证，且能开具增值税专用发票（提供一般纳税人证明或近一年2-3张已开据的增值税专用发票）。
2.2019年1月1日至今，至少完成企业内部控制管理咨询、风险防控管理咨询、合规管理咨询单个项目业绩各一项，或风控内控合规三体系整合建设项目业绩一项（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、合同金额及实施内容、合同双方签字盖章、签订日期，并加盖单位公章）。
3.2019年1月1日至今，项目负责人至少主持过企业内部控制管理咨询、风险防控管理咨询、合规管理咨询单个项目业绩各一项，或风控内控合规三体系整合建设咨询项目（提供合同复印件证明，提供项目负责人在本单位近三个月社保记录，以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，并加盖单位公章。）
4.报价人没有被纳入本项目询价人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制投标的企业名单。（名单详见附件）
附件：
被纳入本项目询价人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制投标的企业名单
	序号
	单位名称
	被限制投标的期限

	1
	广州市水电建设工程有限公司
	2021年11月18至2023年5月17日

	2
	广州市南粤工程建设监理有限公司
	2021年11月18至2023年5月17日

	3
	广州市自来水工程有限公司
	2022年1月1日至2022年12月31日



七、现场踏勘(答疑会)时间、地点（也可由报价人自行踏勘现场）：/
八、询价文件的获取：在2022年3月24日10时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。
九、询价响应文件递交时间：2022年3月24日9时30分至10时00分；询价响应文件截止时间：2022年3月24日10时00分。递交响应文件时须提供授权委托人身份证原件备查。 
十、询价响应文件送达地点：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司。（基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息（包括：1.三天内的核酸检测证明截图；2.穗康码为绿码的截图；3.行程14天内未有中高风险区域记录的行程截图）提交。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入厂区。如以快递形式递交响应文件，须在递交截止时间前送达，不参加见证报价开启程序的报价单位视其认可所有报价）
十一、评审时间：2022年3月24日10时00分
十二、评审地点：广州市净水有限公司六楼招标办                   
十三、联系方式
询价人：广州市净水有限公司
联系地址：广州市天河区临江大道501号            
 联系人：林工             联系方式：020-38890841   
广州市净水有限公司
                                2022年3月18日
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第二部分 项目内容
报价单位须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。 
询价文件中所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应文件无效。
一、项目概况
（一）项目背景
2015年9月，我公司正式启动内控体系建设；2016年6月，内控体系建成并开始运行。近年来，由于内部组织架构及部门职责、管理制度发生了较大变化，内控体系手册没有同步修订完善，体系运行评价有待改善。
2018年10月底，我公司正式启动全面风控体系建设工作，2019年11月1日，风控体系建成并开始运行，同时出台了《全面风控管理办法》。2020年底组织开展了风险评估，并编写了年度风险报告。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]2020年1月，广州市国资委对各市属企业下发《广州市国资委关于在监管企业开展合规管理体系建设试点工作的通知》；2020年12月，广州市国资委出台《广州市国资委关于印发<广州市市属企业合规管理指引（试行）>的通知》。2021年7月，广州市水务投资集团下发《广州水投集团关于开展合规管理体系建设工作的通知》。
根据2019年11月国务院国资委出台的101号文《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》 “以促进全面风险、合规、内控体系三者整合为大背景，以内控为抓手和落脚点，促进企业“大风控”体系的构建” 的要求，以及省市国资委、广州水投集团关于风控内控和合规管理文件要求，我公司拟对标世界一流企业风控管理水平，结合公司“十四五”规划，将原有风控内控体系与合规体系进行融合，建立“大风控”体系，通过整合构建三体系，进一步优化管理体系，强化风险管理，提升管控效果。
（2） 服务期限
服务期限：10个月。其中，项目建设期不超过5个月（项目要求的成果在2022年6月31日前提交初稿），初稿提交后一个月根据我公司的要求进行修改并提交终稿。跟踪支持服务期为5个月，具体期限以服务合同为准。
（三）服务需求
1.项目目标
完善与整合公司风控、内控、合规管理体系，明晰三项职能在公司治理和职能管理中定位，建立风控、内控、合规三位一体的“大风控”管理机制，基本实现“大风控”管理体系健全、制度体系完备、工作流程规范，风险控制到位，为公司的持续健康发展保驾护航。
2.项目内容
在原有内控和风控体系建设的基础上，更新内控体系，夯实风控体系，建立合规体系，具体包括如下方面的内容：
（1）一体化管理机制建设
A.一体化管理组织架构与职责分工设计。明确公司风控、内控、合规一体化管理的范畴、内容、组织架构与职责分工，实现风险、内控、合规三者工作的高度融合、协作，工作职责清晰合理，工作要求明确可执行。
B. 一体化管理制度设计。建立一体化管理制度，管理制度的设计应充分整合公司现有的内部控制、风险管理相关管理制度，形成整合的风险内控合规一体化管理制度体系。并且需整合公司与经营业务相关的核心管理领域对应的制度。
C.一体化管理流程设计。流程设计是体系落点的关键，结合现有工作流程，根据整合后的制度体系，针对与经营业务相关的核心管理领域，提出一体化流程管理建议。
D.一体化评价制度设计。设计风控、内控、合规一体化管理评价制度，一体化管理评价制度的设计应充分整合公司现有的内部控制、风险管理相关评价管理制度，形成整合的风险内控合规一体化评价管理制度，实现三者评价工作工具、流程、方法、范围的高度整合，起到以评促建，持续推进公司及下属单位风险内控合规一体化管理水平的目的。
E.一体化考核评价办法设计。结合风险、内控、合规三者的组织架构设置、日常管理工作、年度监督评价工作的开展情况、实际的管理成效、整改完成情况等多方面开展综合评价与考核，设计风险内控合规一体化管理考核评价办法，考核结果应与公司各部门及各下属单位的组织考核直接挂钩，以推动公司及下属单位真正做到实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。
（2）一体化管理手册建设
在明确公司风险、内控、合规管理重点的基础上，初步选定财务资金管理、工程建设管理、运营管理、采购管理、投资管理、资产管理、法务管理、人力资源管理八个重点管理领域（项目实施过程中可根据梳理的实际情况进行调整），制定基于外法内规、内部控制、风险管理、合规管理的《一体化管理手册》，梳理及明确各重点管理领域的作业流程规范、制度依据、风险评估与合规检查要点，作为风险管理职能部门开展年度一体化风险识别与评估的重要工具。一体化管理手册的建设应充分整合公司现有的内部控制手册、风险管理手册，针对同一业务事项实现从风险、合规、内控三个角度的整合管理，实现风险内控合规与业务管理的充分融合。
（3）一体化管理有效性评估
针对选定的八个重点管理领域全面分析其组织与岗位设置、制度、流程设计是否符合外部相关法律法规、监管规范的要求，是否风险控制有效恰当、识别内部控制需要进一步优化与完善的环节，提出各管理领域管理优化的具体举措建议与方案，推动公司本部各管理领域风险防控能力、管理效率与成效的双提升。
（4）一体化信息系统建设规划
结合设计的风险、内控、合规一体化管理体系与信息化建设的优秀实践经验，规划“大风控”信息化建设路径、提出信息化建设需求，作为后续信息化建设的重要参考。
3.其他内容
（1）落地辅导期，通过沟通与培训，在项目建设和实施过程中，针对项目内容，建立恰当的沟通机制，并对相关人员进行培训。项目期间不少于3次体系宣讲专题培训。
（2）项目运行后的首次评价。实施评价并组织回头看，保证内控风控合规体系的平稳移交。
4.项目管理
响应人须在服务方案中提交详细的服务实施计划，至少包含以下内容：
[bookmark: _Toc419587328]（1）项目人员要求
[bookmark: _Toc419587329]响应人提交项目管理组织机构设置方案，明确提供项目总监、项目经理、咨询顾问名单以及上述人员资质、证书、工作简历和相关项目开发、实施经历，在项目实施过程中，未经采购人书面同意，不得更换。项目组成员必须具备良好的职业操守，不存在违反职业操守的不良记录，工作过程中应当严格保守我公司商业秘密。
（2）项目实施要求
[bookmark: _Toc524106512]第一阶段（2022年3月-2022年6月）
[bookmark: _Toc524106514]合同签订后五个工作日内，响应人提交详细的服务方案，并因根据公司的合理要求进行修改，方案作为项目实施进度管理的依据。
合同签订后五个工作日内，响应人进场开展内控风控合规体系建设工作，完善与整合公司风控、内控、合规管理体系，建立风控、内控、合规三位一体的“大风控”管理机制，基本实现“大风控”管理体系健全、制度体系完备、工作流程规范，风险控制到位。2022年6月31日前提交项目成果初稿。
[bookmark: _Toc524106515]第二阶段（提交项目初稿后1个月内）
[bookmark: _Toc524106516][bookmark: _Toc524106517]公司组织对项目成果进行验收，成交单位根据公司意见对项目初稿进行调整修改；验收通过后，公司办理成果内部报批。
第三阶段（验收合格之日起5个月内）
由成交单位进行三体系宣贯与培训；进行项目落地辅导。
（3）进度管理
 A.响应人需详细列出项目各项任务的工期和人数，作为进度管理的基准。
 B.定期报告。每周提交项目进度，包括进度分析、已完成工作、下阶段计划、主要成果、主要问题等内容。
 C.阶段报告。每月提交阶段性报告，报告中包括进度分析、已完成工作、下阶段计划、主要成果、主要问题以及项目成果交付件。
 D.如果进度出现较大偏差，可能影响项目目标时，需要提交应对计划，提交采购人管理层批准。
    5.项目成果要求
    响应人需完成的项目成果，包括但不限于：
《风险内控合规一体化管理办法》
《风险内控合规一体化制度优化建议》（重点领域）
《风险内控合规一体化管理考核评价办法》
《风险内控合规一体化管理手册》（重点领域）
《风险内控合规一体化评估报告》（重点领域）
《公司党委、董事会、经理层权责清单》
《风险内控合规信息化建设规划建议》
《合规审查指引》
响应人根据项目经验可以提供的其他项目成果
6.项目验收
采购人自行组织专家对项目成果进行评审验收。
7.知识转移
（1）在项目期间，咨询机构通过培训、研讨等方式，提升采购人内控风险合规管理理念，辅助采购人建立持续改进的机制。
（2）在项目完成之日起7日内，向采购人转移本项目涉及的所有相关文档。
（3）所有项目成果及过程资料的知识产权归属于采购人。
8.售后服务
项目结束后，还应提供为期四个月的跟踪支持服务，协助内控风控合规体系持续改进，服务内容至少应包括：
（1）为采购人提供电话、电子邮件支持，及时解决体系运行中遇到的问题。
（2）以邮件方式提供内控风控合规领域的最新动态信息。
三、项目商务要求
1.工期：见合同书格式。
2.质量要求：通过采购人的验收。
3.付款方式：见合同书格式。
4.承包方式：总价包干。




第三部分 报价须知

一、概念释义
1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。
2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。
3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。
4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。
二、询价文件
5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。
6. 询价文件的构成
6.1询价文件包括但不限于下列文件:
1）报价邀请函
2) 项目内容
3) 报价单位须知
4) 合同书格式
5) 询价响应文件格式
6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等
6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。
7. 询价文件的澄清或修改
7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。
7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以纸质形式通知询价人。询价人对其收到的纸质的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，（答复中不包括问题的来源）。该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。
７.3询价文件的修改或澄清将以书面形式通知所有获取询价文件的报价单位，并对其具有约束力。
7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间以书面形式通知所有询价文件收受人。
7.5 书面形式包括但不限于以纸质、电子邮件、门户网站信息公告等以电子数据交换的形式。
三、询价响应文件的编制和数量
8．询价响应费用
8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。
9．报价的语言及计量
9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
10．询价响应文件的构成
10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第五部分《询价响应文件格式》的所有内容。
11. 询价响应文件编制
11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。
11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。
12. 报价
12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。
12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。
12.4报价人不得存在以下情形之一：
（1）与询价人存在利害关系且可能影响询价公正性；
（2）与本询价项目的其他报价人为同一个单位负责人；
（3）与本询价项目的其他报价人存在控股、管理关系；
（4）为本询价项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（5）被依法暂停或者取消投标资格；
（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（8）在最近三年内发生重大产品质量问题；
（9）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（10）被纳入失信联合惩戒名单（具体名单以递交报价文件截止时间“信用广州”公布的“失信黑名单”为准）；
（11）本项目截止时间前的半年中，在询价人组织的招标、询价活动中有被查实提供虚假投标材料的。
13. 联合体报价
13.1本项目不接受联合体参加报价。
14. 报价单位资格证明文件
14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第五部分《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。
14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。
15. 报价有效期
15.1询价响应文件应在询价之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。
15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。
16. 询价响应文件的数量和签署
16.1 报价单位应编制询价响应文件一式贰 份，其中正本壹份和副本壹份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。
16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。
16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。
四、询价响应文件的递交
17. 询价响应文件的密封和标记
17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。
17.2每一密封信封均应：
（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；
（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。
17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。
17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。
18. 询价响应文件递交截止时间
18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。
18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
19. 询价响应文件的修改和撤回
19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。
19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。
19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。
五、评审
20. 询价小组
20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。
20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。
20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。
21.资格性、符合性评审
21.1参加询价的报价单位经自行报名产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。
21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。
21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。
21.4 询价小组进行综合评议。对能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。22.报价的评审
22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：
a) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
b) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；
22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价单位具有约束力。如果报价单位不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。
22.3超过最高限价的报价将被拒绝。
六、确定承包人
23.确定承包人原则
23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。
23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。
七、合同的订立和履行
24. 合同的订立
24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因承包人原因导致未按规定时限签订合同的，发包人有权视为其自动放弃该项目承包资格。
25. 合同的履行
25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司招标办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司招标办。
25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。
八、质疑
26. 如果报价单位认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在规定时间内给与答复。
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附件一报价记录表
广州市净水有限公司风控内控合规三体系整合构建咨询服务项目
报价记录表
报价文件开启时间：年月日时分
	序号
	报价单位
	密封情况
	报价（元）
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



经办人：               记录人：          


附件二
广州市净水有限公司非公开招标项目
询价评审记录表
项目名称:广州市净水有限公司风控内控合规三体系整合构建咨询服务项目 
	序号
	项目资料
	提交资料要求
	审核情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	符合报名条件资格要求
	原件
	
	
	
	
	

	2
	企业法定代表人资格证明书
	原件
	
	
	
	
	

	3
	法定代表人授权委托书
	原件
	
	
	


	
	

	4
	关于资格的声明函
	原件
	
	
	
	
	

	5
	拟委派的项目负责人情况表
	原件
	
	
	
	
	

	6
	报价意向承诺及声明函
	原件
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。
2、 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。


附件三
广州市净水有限公司非公开招标项目
发包通知书

（询价文件号）
承包单位(全称):
    经询价小组评审推荐，确定你单位为广州市净水有限公司风控内控合规三体系整合构建咨询服务项目 的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为人民币×拾×万×仟×佰元（￥   元）。
其中：
      项目负责人姓名： 
发包单位（盖章）：
                                        年  月  日



第4部分 合同书格式




甲方（发包人） ：广州市净水有限公司
乙方（承包人） ：

甲方就广州市净水有限公司风控内控合规三体系整合构建咨询服务项目委托乙方提供相应工作成果。为了完善与整合甲方风控、内控、合规管理体系，建立风控、内控、合规三位一体的“大风控”管理机制，基本实现“大风控”管理体系健全、制度体系完备、工作流程规范，风险控制到位，为甲方的持续健康发展保驾护航，甲方委托乙方提供风控内控合规三体系整合构建咨询服务（以下简称三体系或一体化），乙方同意接受甲方委托。经甲乙双方友好协商，为明确双方权利和义务，特签订本合同，共同遵守。

第一条  项目名称、目标及工期
（一）项目名称：广州市净水有限公司风控内控合规三体系整合构建项目
（二）项目目标：乙方提供专业咨询服务，协助甲方完善与整合甲方风控、内控、合规管理体系，建立风控、内控、合规三位一体的“大风控”管理机制，基本实现“大风控”管理体系健全、制度体系完备、工作流程规范，风险控制到位。
（三）项目工期：自合同签订之日起到 2022年12月31日止。

第二条  项目范围、内容及成果
（一）项目范围
本项目的服务对象为广州市净水有限公司。
（二）项目内容
在原有内控和风控体系建设的基础上，更新内控体系，夯实风控体系，建立合规体系，具体包括如下方面的内容：
1.一体化管理机制建设
（1）一体化管理组织架构与职责分工设计。明确公司风控、内控、合规一体化管理的范畴、内容、组织架构与职责分工，实现风险、内控、合规三者工作的高度融合、协作，工作职责清晰合理，工作要求明确可执行。
（2）一体化管理制度设计。建立一体化管理制度，管理制度的设计应充分整合公司现有的内部控制、风险管理相关管理制度，形成整合的风险内控合规一体化管理制度体系。并且需整合公司与经营业务相关的核心管理领域对应的制度。
（3）一体化管理流程设计。流程设计是体系落点的关键，结合现有工作流程，根据整合后的制度体系，针对与经营业务相关的核心管理领域，提出一体化流程管理建议。
（4）一体化评价制度设计。设计风控、内控、合规一体化管理评价制度，一体化管理评价制度的设计应充分整合公司现有的内部控制、风险管理相关评价管理制度，形成整合的风险内控合规一体化评价管理制度，实现三者评价工作工具、流程、方法、范围的高度整合，起到以评促建，持续推进公司及下属单位风险内控合规一体化管理水平的目的。
（5）一体化考核评价办法设计。结合风险、内控、合规三者的组织架构设置、日常管理工作、年度监督评价工作的开展情况、实际的管理成效、整改完成情况等多方面开展综合评价与考核，设计风险内控合规一体化管理考核评价办法，考核结果应与公司各部门及各下属单位的组织考核直接挂钩，以推动公司及下属单位真正做到实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。
2.一体化管理手册建设
在明确公司风险、内控、合规管理重点的基础上，初步选定财务资金管理、工程建设管理、运营管理、采购管理、投资管理、资产管理、法务管理、人力资源管理八个重点管理领域（项目实施过程中可根据梳理的实际情况进行调整），制定基于外法内规、内部控制、风险管理、合规管理的《一体化管理手册》，梳理及明确各重点管理领域的作业流程规范、制度依据、风险评估与合规检查要点，作为风险管理职能部门开展年度一体化风险识别与评估的重要工具。一体化管理手册的建设应充分整合公司现有的内部控制手册、风险管理手册，针对同一业务事项实现从风险、合规、内控三个角度的整合管理，实现风险内控合规与业务管理的充分融合。
3.一体化管理有效性评估
针对选定的八个重点管理领域全面分析其组织与岗位设置、制度、流程设计是否符合外部相关法律法规、监管规范的要求，是否风险控制有效恰当、识别内部控制需要进一步优化与完善的环节，提出各管理领域管理优化的具体举措建议与方案，推动公司本部各管理领域风险防控能力、管理效率与成效的双提升。
4.一体化信息系统建设规划
结合设计的风险、内控、合规一体化管理体系与信息化建设的优秀实践经验，规划“大风控”信息化建设路径、提出信息化建设需求，作为后续信息化建设的重要参考。
（三）其他内容
1.落地辅导期，通过沟通与培训，在项目建设和实施过程中，针对项目内容，建立恰当的沟通机制，并对相关人员进行培训。项目期间不少于3次体系宣讲专题培训。
2.项目运行后的首次评价。实施评价并组织回头看，保证内控风控合规体系的平稳移交。
（四）项目管理
乙方须在服务方案中提交详细的服务实施计划，至少包含以下内容：
1.项目人员要求
乙方提交项目管理组织机构设置方案，明确提供项目总监、项目经理、咨询顾问名单以及上述人员资质、证书、工作简历和相关项目开发、实施经历，在项目实施过程中，未经甲方书面同意，不得更换。必须具备良好的职业操守，不存在违反职业操守的不良记录，工作过程中应当严格保守我公司商业秘密。
2.项目实施要求
第一阶段（2022年2月-2022年6月）
（1） 本合同签订后五个工作日内，乙方向甲方提交详细的《广州市净水有限公司风控内控合规三体系整合构建咨询服务方案》，并因根据甲方的合理要求进行修改，方案作为项目实施进度管理的依据。
（2） 本合同签订后五个工作日内，乙方进场开展内控风控合规体系建设工作，完善与整合甲方公司风控、内控、合规管理体系，建立风控、内控、合规三位一体的“大风控”管理机制，基本实现“大风控”管理体系健全、制度体系完备、工作流程规范，风险控制到位。2022年6月31日前提交项目成果初稿。
第二阶段（提交项目初稿后1个月内）
甲方组织对项目成果进行验收，如有修改意见，乙方应根据公司修改意见在10日内完成对项目初稿的调整修改；验收通过后，甲方办理成果内部报批。
第三阶段（验收合格之日起5个月内）
由乙方进行三体系宣贯与培训；进行项目落地辅导。
3.进度管理
 （1）乙方需详细列出项目各项任务的工期和人数，作为进度管理的基准。
     （2）定期报告。每周提交项目进度，包括进度分析、已完成工作、下阶段计划、主要成果、主要问题等内容。
     （3）阶段报告。每月提交阶段性报告，报告中包括进度分析、已完成工作、下阶段计划、主要成果、主要问题以及项目成果交付件。
     （4）如果进度出现较大偏差，可能影响项目目标时，需要提交应对计划，提交甲方管理层批准。
    （五）项目成果要求
    乙方需完成的项目成果，包括但不限于：
《风险内控合规一体化管理办法》
《风险内控合规一体化制度优化建议》（重点领域）
《风险内控合规一体化管理考核评价办法》
《风险内控合规一体化管理手册》（重点领域）
《风险内控合规一体化评估报告》（重点领域）
《公司党委、董事会、经理层权责清单》
《风险内控合规信息化建设规划建议》
《合规审查指引》
乙方根据项目经验可以提供的其他项目成果
以上成果乙方提供电子版一份，纸质版4份。
（六）知识转移
1.在项目期间，乙方通过培训、研讨等方式，提升甲方内控风险合规管理理念，辅助甲方建立持续改进的机制。
2.在项目完成之日起7日内，向甲方转移本项目涉及的所有相关文档。
3.所有项目成果及过程资料的知识产权归属于甲方。
（七）售后服务
项目结束后，乙方还应提供为期四个月的跟踪支持服务，协助内控风控合规体系持续改进，服务内容至少应包括：
1.为甲方提供电话、电子邮件支持，及时解决体系运行中遇到的问题。
2.以邮件方式提供内控风控合规领域的最新动态信息。
第三条  甲方的权利和义务 
（一）甲方积极配合和全程参与项目。保证在本项目的计划和执行阶段的全力支持及充分介入，并负责监督本项目下乙方所提供的专业服务。
（二）甲方对项目的结果负责确认，包括对项目文件的最终评定、决定乙方项目成果中的哪些建议应该制定执行计划，并履行计划和任何因项目产生的其他文件。  
（三）甲方与甲方的所有工作人员(在这里称“公司员工”) 应向乙方提供所有与本项目相关的信息、文件和资料以及乙方为履行本项目职责所合理需要的任何信息和文件（包括与本项目相关的机密资料和信息），并对本次项目所涉及所有相关信息的准确性、完整性以及相关披露、陈述负责。甲方保证其向乙方提供的信息不会有遗漏或导致乙方将被误导或可能被误导。
（四）甲方对建立和维持一个有效的内控风控合规体系负有并将继续负有全部责任，包括但不限于设计此系统以能符合相应政策、程序和法律法规的规定。任何与风险控制、流程和系统的设计与实施相关的决策是甲方的责任，并且由甲方决定。 
（五）甲方应按本合同第七条约定向乙方支付项目服务费用。
（六）在乙方履行本合同服务时，甲方应与乙方合作，包括但不限于为乙方提供合理的设施、提供接触甲方工作人员的机会，并应负责提供适当的办公场地、宽带网络以及出入证件用于乙方开展项目，并不收取使用费或任何其他费用。
（七）甲方应对乙方在项目中使用的技术和方法保密。
第四条  乙方的权利和义务
（一）乙方应依据甲方实际情况制定《广州市净水有限公司风控内控合规三体系整合构建咨询服务方案》，明确工作计划和步骤等内容，并提交给甲方审核后依照实施。乙方应在甲方授权范围内开展工作和提供咨询服务。
（二）乙方组建项目小组派驻于甲方负责本项目的实施工作，小组成员包括项目总监1名(15年及以上工作经验），项目经理1名（8年及以上工作经验）及至少3名咨询顾问。乙方应视需要和适当性，选派专业人员组成专业队伍支持本项目的工作。项目人员应具有完成甲方委托项目的相应工作能力；在甲方工作期间应保证人员的稳定性，乙方如需调换其他具有同等资格的专业人员参与本项目时，须征得甲方同意;在服务过程中，甲方发现乙方工作人员有明显不合要求的，在甲方提示后，乙方应在三天内给予调换符合本合同约定的工作人员。
（三）乙方应按本合同约定以及甲方的合理要求修正、完善所提交的项目成果。
（四）乙方的保密义务
甲方提供予乙方的信息被视为保密资料，并供乙方和乙方的指定人员用于与本项目有关之用途，但此等限制并不适用于如下任何文件和信息资料：
1.公开发布的或可供一般公众公开取阅，但并非由乙方或其合伙人、董事、顾问、代理人及雇员所披露的信息和资料；
2.提供予乙方之前已由乙方通过非保密渠道获得的信息和资料；
3.乙方已从甲方以外的信息提供者非保密地获得的有关信息和资料，除非乙方知悉该信息提供者应对甲方承担保密责任或义务；
4.由乙方或为乙方独立制作，并且没有参照保密资料独立制作的信息资料； 
5.依照任何法定或监管要求、任何政府部门或监管机构、任何适用之法律、法规或规定、专业职责、本合同项下报告义务所要求披露的文件或信息，或者因本合同或其项下服务所引起的或以任何方式与之有关的任何索偿或潜在索偿而需要披露的各种信息和资料。
（五）乙方通常希望代表甲方对完成的项目寻求公开宣传的机会。在公开宣传有关信息之前，乙方均将事先获得甲方的书面许可，除非有关信息资料在此之前已被公开。尽管如此，乙方有权在向其他客户提交的建议书或其它类似文件中提及甲方的名称，除非甲方明确表示禁止乙方进行此等披露。
[bookmark: _Toc248162231]（六）乙方保证按时交付成果，保证服务的质量，并为甲方提供与项目相关的培训。项目运行后，乙方在项目结束前对项目成果运行成效进行评价，编制并向甲方提交《风控内控合规体系整合的大风控体系自我评价报告》及风控内控合规三体系整合构建及实施情况报告。
第五条  知识产权归属
在履行本合同过程中，乙方根据甲方提供的资料及调研过程中获取的资料完成的知识成果，属甲方所有；甲方根据乙方的工作成果完成的新的知识成果，属甲方所有。
第六条  成果验收
    按照项目进度，甲方组织内部专家验收小组对项目成果进行验收，项目成果应达到2019年11月国务院国资委出台101号文《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的要求：以促进全面风险、合规、内控体系三者整合为大背景，以内控为抓手和落脚点，促进企业“大风控”体系的构建，以及省市国资委关于风控内控和合规管理文件要求和附件《广州市净水有限公司风控内控合规三体系整合构建咨询服务方案》及甲方有关要求；未达到的，甲方有权要求乙方修正，并按甲方要求的时间完成。
第七条  合同金额及支付方式
（一）本合同项目总价包干，本项目服务费用为人民币：    元整（￥     元），该价格含税费以及代垫支出和费用及实施本项目的一切费用。本合同约定的价格为含税价格（税率6%），合同履行期间国家税率调整的，不含税价不变，价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。
（二）甲方分三期将上述款项支付给乙方，在甲方支付前乙方应按甲方要求提供相应合法有效的发票。
第一期：乙方进场之日起10个工作日内，甲方支付合同金额的30 %； 
第二期：乙方提交项目成果初稿，并经甲方验收通过后10个工作日内，甲方支付至合同金额的70 %； 
第三期：辅导期结束后，甲方在30日内向乙方支付剩余的全部款项。
（三）支付方式：以转帐方式支付。乙方的账户信息如下：
	开户行： 
	账户名称： 
	账号：	
第八条  违约责任
（一）因甲方原因造成本合同无法履行或由甲方单方面终止本协议的，甲方需要提前10天书面通知乙方，此10天期间视为协议的执行期间，双方仍需按约定履行该期间各自的咨询服务或付款的义务，其已支付的咨询费，乙方不必退还；乙方已形成的资料成果移交甲方。
（二）乙方不能按时提交服务成果或违反本协议其他约定的，甲方有权书面催告其按本协议履行。逾期提交服务成果的，甲方有权要求乙方自逾期之日每日支付合同金额千分之一的违约金，逾期超过10日的，甲方有权单方解除本协议，要求乙方退还已支付款项，并追究乙方合同金额30%的违约金。因乙方原因造成本协议无法全部履行的，乙方应在5个工作日内退还已收取的咨询费给甲方，甲方有权拒付剩余款项，并追究乙方合同金额30%的违约金。
（三）如甲方在乙方提供增值税专用发票后三十天内仍未支付有关费用，则乙方将在法律允许的范畴内对逾期款项收取逾期费用。逾期费用将以如下两项中较低者为计算标准计收: 1) 从逾期之日起按逾期应付款项每个月千分之一计算； 2) 法律允许的最高逾期利率。乙方有权停止或终止所有服务，直至甲方清偿所有逾期款项为止，且乙方停止及终止所有服务并不限制乙方的权利和索偿。
第九条  争议解决方式和法律适用
甲乙双方在协议履行过程中产生的任何争议，应尽量协商解决。协商不成的，由甲方所在地法院审理。本合同的所有方面均适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。
第十一条 其他
（一）除非本合同另有约定，任何一方未经另一方事先书面同意不得转让、转移或委托他方履行其在本合同的任何权利或义务。
（二）通讯 
除非本合同另有明确约定，本合同项下所允许或要求的一切通知、请求、要求或其他通讯，应以书面形式，并由专人递交，或由全国知名的特快专递、传真或电子邮件传送，并要求随附回执。通知在下述情况下视为送达：交由快递后2日或发件人收到传真或电子邮件传送确认函，以实际发生较早者为准。通知应发往下列地址或任一方书面约定的其他地址：
甲方： 
地址：
电话：
电子邮件：
传真：
收件人： 

乙方： 
地址：
电话：
电子邮件：
传真：
收件人：
（三）《广州市净水有限公司风控内控合规三体系整合构建咨询服务方案》作为本协议的附件，和本协议具有同样的法律效力，若有冲突的，以本合同为准，本合同没有约定的，以上述附件为准。
（四）本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，从双方签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
附件1：发包通知书 
附件2：廉洁协议
附件3：安全协议书
附件4：不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准 

甲方： 
法定代表人/委托代理人：
单位地址：
联系方式：
时间：           年    月    日

乙方： 
法定代表人/委托代理人：
单位地址：
联系方式：
时间：           年    月    日


附件：服务团队分工及联系方式
	序号
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	在本项目担任职务
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	指定工作邮箱
	




附件1  发包通知书
附件2  廉洁协议

[bookmark: _Toc389815339][bookmark: _Toc389815031][bookmark: _Toc387080836]廉洁协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行广州市净水公司旧厂区消防安全评估项目合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第三条乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。
（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：
1、扣除主合同的全部履约保证金；
2、解除主合同；
3、追究乙方其他违约责任；
4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；
5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；
6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；
7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。
乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 
第六条本协议作为广州市净水公司旧厂区消防安全评估项目合同（穗净水合[20]    号）的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。
甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：
日期:20年  月  日	     日期：20年  月  日
附件3  安全协议书
安全协议书

甲方：广州市净水有限公司 
乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家及地方有关安全生产法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任、消防安全责任并共同遵守。
一、本协议与主合同的关系
本协议作为广州市净水有限公司风控内控合规三体系整合构建咨询服务合同的组成部分，与主合同具有同等法律。
二、甲方权责
（一）告知乙方该场所可能存在的安全风险，要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。
（二）乙方对存在问题拒不整改，或违法甲方安全管理要求的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。
三、乙方权责
（一）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。
（二）根据乙方单位管理制度及合同约定的本次工作，制定相应的应急预案。明确发生突发事件时，相关人员按预案开展应急处置工作。
（三）严格执行国家、地方和行业主管部门的强制性标准、地方行政法规、管理要求。
（四）遵守甲方制定的安全管理要求。
（五）配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。
（六）严格履行本协议，遵守甲方各项安全管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。
（七）乙方聘请、委托的个人或单位，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。
四、事故责任
（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。
（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。
（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。
（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由乙方负责调查、处理和统计上报，并报甲方安全监督部门备案。
（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。
（七）委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。
五、补充条款： 无 。
六、附则
（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

	甲方：广州市净水有限公司
签约代表：
联系电话：38890463
20年  月  日
	乙方：
签约代表：
联系电话：
20年  月  日

























附件4  
不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准
	序号
	不诚信行为的情形
	处理
期限
	情节严重或拒不改正的延长处理期限
	备注

	1
	安全不诚信行为
	（一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。
	发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。
发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。
发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。
	政府认定责任事故增加6个月。

	2
	
	（二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。
	视情况暂停投标1至2年。
	

	3
	
	（三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	4
	质量不诚信行为
	（一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。
	暂停投标1年。
	

	5
	
	（二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	6
	
	（三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	7
	其他不诚信
行为
	（一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标
	1年
	1年
	

	8
	
	（二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。
	1年
	1年
	

	9
	
	（三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。
	1年
	1年
	

	10
	
	（四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。
	1年
	1年
	

	11
	
	（五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。
	1年
	1年
	

	12
	
	（六）未经批准擅自更换项目经理的。
	6个月
	1年
	

	13
	
	（七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为：
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	14
	
	1.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。
	6个月
	1年
	

	15
	
	2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。
	6个月
	1年
	

	16
	
	3.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
	6个月
	1年
	

	17
	
	4.其他经认定为严重违反合同规定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	18
	
	（八）违反廉洁协议约定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	19
	
	（九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	20
	
	（十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	21
	
	（十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	22
	
	（十二）经发包人认定的其他不诚信行为。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	


备注：本处理标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》。








第五部分　响应文件格式




广州市净水有限公司
（广州市净水有限公司风控内控合规三体系整合构建咨询服务项目）




询价响应文件
（正本/副本）






项目编号（包、组号）：
项目名称：广州市净水有限公司风控内控合规三体系整合构建咨询服务项目








报价单位名称：
日期：   年      月      日


1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。
签发日期：                   单位：（加盖单位公章）
附：代表人性别：          年龄：        身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                      经济性质：
机构代码：                          机构性质：
主营：
兼营：

法定代表人身份证复印件：（加盖单位公章）
	


人像面



	


国徽面














（2）法定代表人/负责人授权委托书


本人（姓名）（法人签字或盖私章） 系（供应商名称）（加盖单位公章）法定代表人，现授权（委托代理人姓名）为我方合法委托代理人，参加                      项目(项目编号：       )询价活动及相关事宜。该授权代表在本询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表我方的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。我方将承担授权代表行为的一切法律责任后果。本授权书有效期与本公司采购须知中标注的采购有效期相同。
附： 签发日期：   年 月 日       有效期限：签发日期起至   年 月 日
代理人性别：     年龄：     职务：
　　身份证号码：
　　联系电话：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
2.将此证明书提交对方作为合同附件。
3.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
4.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
5.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。
6.提供授权代理人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。









授权代理人身份证复印件：（加盖单位公章）
	

人像面



	

国徽面



	

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章














2资格证明文件

关于资格的声明函
致：（项目实施单位）
    关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1. 
2. 
（相关证明文件附后）
……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。


报价单位代表（签名或盖私章）：
报价单位名称（盖单位公章）：
日期：年 月 日
3 报价意向承诺及声明函

致：（项目实施单位）
1.根据询价人发出的的项目编号为的工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。
2.现我方承诺：愿以人民币      元的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。
[bookmark: _GoBack]3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。
4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。
5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。
6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为（证书编号为：），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。
7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：
⑴本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。
⑵本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。
⑶本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消报价资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
⑷本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。
本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。
承包意向人：(盖公章)
法定代表人（签名或盖私章）：                   日    期：  年 月 日  


4 拟投入本项目的项目负责人情况表

	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	从事本工作时间
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	注册证书等级
和专业
	
	证书编号
	

	职称证专业
	
	证书编号
	

	参加过的项目情况

	项目名称
	合同金额
	开、竣工时间
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




报价单位代表（签名或盖私章）：
报价单位名称（盖单位公章）：
日期：年月日



5  项目单位、人员资格情况



