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第一章

采购公告（采购邀请书）






适用于纸质评审的公开采购方式
[bookmark: _Toc21373][bookmark: _Toc9680]采购公告（采购邀请书）
广州市净水有限公司大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化等项目（机电维修类）已具备采购条件，现邀请合格单位参加本施工  □货物 服务项目采购活动，采用邀请询比 公开询价的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称： 广州市净水有限公司大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化等项目（机电维修类）
1.2项目编号： XJ-20231213-2                                                 
1.3资金来源：自有资金  
1.4最高限价（元）：245876.3元
	序号
	所属单位
	子项目名称
	最高限价（元）
	税前价   （元）
	税率
	绿色施工安全防护措施费（元）
	暂列金额

	1
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目
	26390.13
	24211.13
	9%
	3424.65
	/

	2
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
	31954.06
	29315.65
	9%
	3118.58
	/

	3
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期一分高压电房2号4号出线柜智能仪表维修等项目
	26762.69
	24552.93
	9%
	2998.83
	/

	4
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目
	160769.42
	147494.88
	9%
	12540.09
	11949.92

	
	合计
	245876.3
	225574.59
	
	
	


  绿色施工安全防护措施费及暂列金为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。
1.5标段划分：    \      
2.采购内容和范围
2.1采购内容和范围：
	序号
	单位
	子项目名称
	主要实施内容

	1
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目
	在一、二、三期滤池提升泵低压柜加装速断熔断器

	2
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
	在一二期3号7号11号二沉池池面安装泥位计，在二沉池集泥井安装RSSS仪表和更换仪表箱。

	3
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期一分高压电房2号4号出线柜智能仪表维修等项目
	分项一：三期总高压房和一分高压房直流屏维修。
分项二：一二期2号4号风机智能仪表维修。
分项三：化验班危化仓内更换成防爆摄像头，原有摄像头改装至危化仓门口。试剂柜排风机更换。

	4
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目
	在干化车间隔离罩内及周边区域加装气体检测仪并将气体检测读数上传至上位机。



2.2项目工期：计划工期   □交货期  服务期为
	项目
	计划工期（天）

	项目一
	30

	项目二
	30

	项目三
	30

	项目四
	60


2.3地点：建设地点  □交货地点  服务地点位于大坦沙分公司厂区        
2.4质量要求：施工质量要求   □货物质量标准或主要技术性能指标
□服务质量要求或服务标准如下： 按合同条款和有关技术标准规范进
行验收。使用的各种材料必须符合设计和有关技术标准规范要求（详
见采购需求）
2.5其他：□安全目标如下：                                         
3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）
3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：
（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。
（2）供应商应当具备机电工程施工总承包三级（或以上级别）资质；
具有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》资质。         
（3） /  年/月/日至今，供应商最少具有一项 /  项目的业绩。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、发票证明、签订日期，加盖单位公章）
（4）项目负责人应当具备  机电或市政工程专业二级（或以上级别）的注册建造师，同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；（注：根据广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知，注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效）资格条件。   
（5）其他要求： 专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）。项目负责人不得同时兼任本项目专职安全人员。     
3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：
（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。
（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。
（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。
（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。
（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。
（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）
列入经营异常名录和严重违法企业名单。
（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。
（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。
（11）其他禁止情形：                                               
3.3本次项目不接受联合体参加采购活动
4.采购文件的获取
4.1获取时间
从 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 18 日（北京时间）
4.2获取方式
在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件，无需报名。 
5. 踏勘现场
不组织
组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。
踏勘现场联系人：
踏勘现场联系人联系方式：
踏勘（答疑）集合时间：    年   月   日   时   分-   时   分。                     
踏勘集中地点：                               
6. 响应文件的递交
6.1递交响应文件集合时间：2023年12 月 19日9时30分至2023年 12月 19 日10时00分（北京时间）。
6.2递交响应文件截止时间：2023年 12月 19 日10时00分（北京时间）。
6.3递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。
（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。
响应文件递交预约信息填写：
（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。
（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。
（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。
（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。
7.其他
7.1发布公告的其他媒介
本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。
7.2响应文件递交注意事项
   （1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
8.异议及投诉的受理
潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议，并由授权人亲自递交至净水公司。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。
异议受理部门：广州市净水有限公司招标部，电话：38890841。
地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。
9.联系方式
	采购人：广州市净水有限公司

	地  址：广州市天河区临江大道501号

	联系人： 020-38890841

	电  话： 黄工

	 2023 年 12 月 13 日
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第二章
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1. 对供应商的资格要求.
详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求
2.  本次交易一般规则.表1.1
	阶段
	条款
	项目
	规则

	准备
及其
响应
	2.1
	采购文件组成
	（1）采购公告（采购邀请书）
（2）供应商须知
（3）采购方式
（4）评审办法
（5）采购需求
（6）合同草案
（7）响应文件
（8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有）

	
	2.2
	采购文件的澄清和修改
	1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。
1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

	
	2.3

	踏勘现场
	详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场

	
	2.4
	分包
	本项目不允许分包

	
	2.5
	响应截止时间
	详见采购公告（采购邀请书）

	准备
及其
响应
	2.6
	最高限价及低价说明
	详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	2.7

	响应文件有效期
	90个日历天（从响应文件递交截止日算起）

	准备
及其
响应
	2.8
	响应文件份数
	纸质文件正本1份，副本 1份

	
	2.9
	响应文件的密封和标记
	要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明：
项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。

	
	2.10
	响应文件提交
	见采购公告（采购邀请书）

	文件开启及评审
	2.11
	响应文件开启会议
	举行
会议时间：同响应截止时间
会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点

	
	2.12
	开启文件前的密封检查
	密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

	
	2.13
	评审小组
	评审小组构成：3人。

	
	2.14
	评审办法
	见第四章评审办法有关条款

	
	2.15
	成交候选人
	在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人

	确定成交人
	2.16
	成交办法
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.17
	签订合同
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.18
	履约担保
	详见第六章合同

	其他
	2.19
	需要补充的其他内容
	


2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件
（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为
（1）响应文件未按规定签字、盖章的。
（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。
（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。
（4）质量标准不符合采购文件要求的。
（5）服务期不符合采购文件要求的。
（6）报价超过最高限价的。
（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。
（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。
（9）其他不符合采购文件要求的情形。
（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。
4.响应保证金
本项目无须递交响应保证金。
5.响应文件要求
5.1响应文件包括下列内容
1.响应函
2.法定代表人证明或授权委托书
3.资格审查资料
4.拟投入本项目的项目负责人情况表
5.报价表
6.其他资料
6.异议
6.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：
（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；
（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。
6.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。
6.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。
7.本章附件
附件1：响应文件开启表
附件2：问题澄清通知
附件3：问题的澄清
附件4：成交通知书
     附件5：关于**项目异议书


附件1

响应文件开启表

开启时间：    年    月    日    时    分
	序号
	供应商
	密封情况
	报价（元）
	供应商代表签名
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


采购人代表                 记录人            
                                          年    月    日






附件2

问题澄清通知

编号：
   （供应商名称）    ：
     （项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组
评审小组：          （签字）
     年    月    日





附件3

问题的澄清

编号：
（项目名称）评审小组：
    问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：
1.
2.

供应商：                        （公章）
或
法定代表人或委托代理人：          （签字）
     年    月    日








附件4 

成交通知书

（编号：        ）
   （成交供应商名称）    ：
你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。
成交金额，大写：                ，小写：                   。
请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）
     年    月    日








附件5 

关于**项目异议书
(参考格式)
项目名称：
异议人：
住所地：    邮编：
法定代表人：      联系电话：
异议人授权代表：    性别：
住址：             联系电话：
提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：
  此致
（采购人）


异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

                                     年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。
2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。
3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：
（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；
（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。	
（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。
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[bookmark: _Toc3789][bookmark: _Toc24895]询比采购
询价
	1.采购准备
	  1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交
1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求
1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。

	2.询比规则
	2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 
2.2 询比地址 
广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司
2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间）
2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格

	3.成交规则
	采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商
评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 

	4.成交候选人公示
	在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。

	5.成交结果公告
	成交候选人公示结束后。

	6.成交通知书
	采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。

	7.签订采购合同
	采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同.
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[bookmark: _Toc23033][bookmark: _Toc26826]经评审的最低价法
1.评审方法
供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。
除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：
（1）运输费用及保险费。（如有）
   （2）工期、交货期或服务期限。
（3）支付条件。
（4）备品备件以及售后服务（如有）。
（5）价格调整因素。
经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。
2.评审程序
2.1 初步评审
表4-1                      初步评审标准
	评审环节
	评审因素
	评审标准

	形式评审
	响应函签字盖章
	有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	响应文件格式
	符合采购文件“响应文件格式”要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外

	资格评审
	营业执照
	报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

	
	供应商资格
	满足法律法规及采购文件供应商资格要求

	响应性评审
	报价
	没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	其他
	采购文件要求必须提供的其他资料

	
	其他无效响应
	无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容


说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。
2.2澄清补正
2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。
2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。
2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。
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第五章

采购需求








（一）项目说明
项目一：大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目
一、项目情况介绍
[bookmark: _Toc23330][bookmark: _Toc1496][bookmark: _Toc12135][bookmark: _Toc15570][bookmark: _Toc18538][bookmark: _Toc25925][bookmark: _Toc29835][bookmark: _Toc23353][bookmark: _Toc1284][bookmark: _Toc537][bookmark: _Toc4680]大坦沙分公司滤池提升泵变频器短路故障产生短路电流超过断路器额定分断能力导致越级跳闸，现加装速断熔断器，增加短路保护功能可靠性，避免越级跳闸故障发生。

二、项目实施
1、拆除原电流互感器及其铜排；
2、在原互感器安装位置新配装新熔断器底座、固定支架、铜牌及熔断器；
3、[image: 4ce9d647f1556e7d284925c6202e5a1]    拆除原互感器及铜排，并安装新熔断器底座、固定支架、铜排及熔断器

4、电抗器、交流接触器及其安装支架整体下移动约50mm；
5、将电流互感器移装至合适铜排位置；
[image: 2229d88b2afd355d0c98a39543949d5]
6、变频器属于半导体电气设备，因此需选用半导体设备保护用熔断体，依据变频器参数，拟选择快速熔断器正泰 RS71  ，额定电流250A，额定电压AC400V，或与其相功能一致或更优的速断熔断器；
[image: ]
7、熔断器有足够的电气距离，还应保证足够的间距，以便于拆卸、更换溶体，与熔断器底座链接新配装的铜牌需满足下属要求：
               [image: fb130952a51910ee5ead89f15052080]
8、先选取一个提升泵柜进行试验安装，经试验通过后，待停产时再对剩余提升泵电柜进行改造优化；
三、项目要求
项目完工后，熔断器底座、固定支架、铜牌及熔断器安装端正，没倾斜，熔断器有足够的电气距离，保证足够的间距，以便于拆卸、更换溶体，电缆敷设按技术要求埋设好，设备运行正常。
工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	大坦沙分公司滤池提升泵加装熔断器
	
	
	

	1
	拆除原互感器及其铜排
	（1）保护性拆除3个互感器及其线路
（2）拆除铜排
	台
	11

	2
	速断熔断器制安
	（1） 安装熔断器固定支架
（2） 安装3个熔断器底座RT36-2
（3） 安装3个速断熔断器RS712C
（4） 链接3相铜排安装宽30mm*厚6mm*1m（以现场测量为准）
	台
	11

	3
	原互感器配装
	（1）安装3个互感器并按原线路接线
	台
	11

	4
	系统调试
	提升泵、软启及其电气系统启动调试
	台
	11



项目二：大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
1、 项目情况介绍
现大坦沙分公司一二期厂区1、2、3#线二沉池集泥井RSSS仪表和池面泥位计由于使用年限较长存在不同程度的故障损坏情况，且数据未上传至中控系统，导致现场情况不能稳定提供有效反馈，对日常工艺调控造成极大不便，因此，拟对一二期厂区1、2、3#生产线二沉池集泥井RSSS仪表和池面泥位计进行修复改造。本项目是对RSSS仪表和泥位计实施布线安装，前期已经立项实施RSSS仪表和泥位计采购。

（1) 一二期1#生产线集泥井RSSS仪表安装：
1、 在一二期1#生产线集泥井内安装RSSS仪表探头支架和更换仪表箱；
2、 按照说明书要求，在集泥井内安装探头，探头角度为90°垂直于水平面，探头与池底和墙壁保持距离10CM以上。确保探头的准确性和稳定性。  
3、 RSSS监测仪表交互界面安装在集泥井仪表箱，接入箱内原有电源和数据线缆。
4、 对仪表进行调试，检查数据采集系统的准确性，并进行校正，确保系统正常工作，确保数据在系统中实时、准确地采集。
备注：（仪表型号为WTW/ViSolid 700IQ（SW）仪表由分公司提供，支架和其他安装配件由施工单位提供）
（2) 一二期2#生产线集泥井RSSS仪表安装：
1、 在一二期2#生产线集泥井内安装RSSS仪表探头支架和更换仪表箱；
2、 按照说明书要求，在集泥井内安装探头，探头角度为90°垂直于水平面，探头与池底和墙壁保持距离10CM以上。确保探头的准确性和稳定性。  
3、 RSSS监测仪表交互界面安装在集泥井仪表箱，接入箱内原有电源和数据线缆。
4、 对仪表进行调试，检查数据采集系统的准确性，并进行校正，确保系统正常工作，确保数据在系统中实时、准确地采集。
备注：（仪表型号为WTW/ViSolid 700IQ（SW）仪表由分公司提供，支架和其他安装配件由施工单位提供）
（3) 一二期3#生产线集泥井RSSS仪表安装：
1、 在一二期3#生产线集泥井内安装RSSS仪表探头支架和更换仪表箱；
2、 按照说明书要求，在集泥井内安装探头，探头角度为90°垂直于水平面，探头与池底和墙壁保持距离10CM以上。确保探头的准确性和稳定性。  
3、 RSSS监测仪表交互界面安装在集泥井仪表箱，电源和数据线缆利旧。
4、 对仪表进行调试，检查数据采集系统的准确性，并进行校正，确保系统正常工作。（仪表型号为HACH/SOLITAX sc,仪表和支架由分公司提供，其他安装配件由施工单位提供）
（4) 一二期3#二沉池泥位计仪表安装：
1、 在一二期3#二沉池中的刮泥机上仪表箱安装泥位计；
2、 更换仪表箱内含一个16A塑壳漏电保护断路器，用于仪表和无线通讯设备供电；
3、 从刮泥机配电箱备用开关引出1条ZC-YJV3*2.5（长度约15米）连接至仪表箱新装漏保处；
4、 采用“无线接收发送透传Lora模块”进行无线通讯，该模块可实现模拟量输入和模拟量输出 ，在二沉池刮泥机仪表箱内安装信号采集发送端。同时，在反应池电房内PLC柜内安装信号接收端；
5、 进行信号传输设置，确保数据在系统中实时、准确地采集。同时，测试信号传输是否正常； 
6、 检查并调试 对安装的刮泥机泥位计、Lora模块和电源线进行检查，确保接线正确，电源供应正常，以确保整个系统正常运行。
（5) 一二期7#二沉池泥位计仪表安装：
1、 在一二期7#二沉池中的刮泥机上仪表箱安装泥位计；
2、 更换仪表箱内含一个16A塑壳漏电保护断路器，用于仪表和无线通讯设备供电；
3、 从刮泥机配电箱备用开关引出1条ZC-YJV3*2.5（长度约15米）连接至仪表箱新装漏保处；
4、 采用“无线接收发送透传Lora模块”进行无线通讯，该模块可实现模拟量输入和模拟量输出 ，在二沉池刮泥机仪表箱内安装信号采集发送端。同时，在反应池电房内PLC柜内安装信号接收端；
5、 进行信号传输设置，确保数据在系统中实时、准确地采集。同时，测试信号传输是否正常； 
6、 检查并调试 对安装的刮泥机泥位计、Lora模块和电源线进行检查，确保接线正确，电源供应正常，以确保整个系统正常运行；
（6) 一二期11#二沉池泥位计仪表安装：
1、 在一二期11#二沉池中的刮泥机上仪表箱安装泥位计；
2、 更换仪表箱内含一个16A塑壳漏电保护断路器，用于仪表和无线通讯设备供电；
3、 从刮泥机配电箱备用开关引出1条ZC-YJV3*2.5（长度约15米）连接至仪表箱新装漏保处；
4、 采用“无线接收发送透传Lora模块”进行无线通讯，该模块可实现模拟量输入和模拟量输出 ，在二沉池刮泥机仪表箱内安装信号采集发送端。同时，在反应池电房内PLC柜内安装信号接收端；
5、 进行信号传输设置，确保数据在系统中实时、准确地采集。同时，测试信号传输是否正常；
6、 检查并调试 对安装的刮泥机泥位计、Lora模块和电源线进行检查，确保接线正确，电源供应正常，以确保整个系统正常运行。

工程量清单：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	一二期1#生产线集泥井RSSS仪表安装

	1
	安装与调试
	1.Rsss仪表安装调试
	台
	1

	2
	支架
	1.仪表支架制作与安装
2.仪表型号：WTW/ViSolid 700IQ（SW）
	个
	1

	3
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.规格:304 不锈钢，长650宽280高380，室外密封式（座式）
3.含1个16A塑壳漏电保护断路器
4.1个防雷保护器
5.共零排、共地排各一块。
6.箱体下端电缆进出口需有活页门
	台
	1

	一二期2#生产线集泥井RSSS仪表安装

	4
	安装与调试
	1.Rsss仪表安装调试
	台
	1

	5
	支架
	1.仪表支架制作与安装
2.仪表型号：WTW/ViSolid 700IQ（SW）
	个
	1

	6
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.规格:304 不锈钢，长650宽280高380，室外密封式（座式）
3.含1个16A塑壳漏电保护断路器
4.1个防雷保护器
5.共零排、共地排各一块。
6.箱体下端电缆进出口需有活页门
	台
	1

	一二期3#生产线集泥井RSSS仪表安装

	7
	安装与调试
	1.Rsss仪表安装调试
	台
	1

	8
	支架
	1.仪表支架安装
2.仪表型号：HACH/SOLITAX sc
	个
	1

	9
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.规格:304 不锈钢，长350宽200高450，室外密封式（座式）
3.含1个16A塑壳漏电保护断路器
4.1个防雷保护器
5.共零排、共地排各一块。
6.箱体下端电缆进出口需有活页门
	台
	1

	一二期7#二沉池泥位计仪表安装

	10
	安装与调试
	1.泥位计仪表安装调试
	台
	1

	11
	敷设电力电缆
	1.铜芯电力电缆敷设 ZC-YJY-3*2.5mm2
	m
	15

	12
	无线传输模块制安
	名称：无线接收发送透传Lora模块
技术参数：
1、传输距离：有障碍物1000m或以上
2、输入信号：支持模拟量输入4-20mA
3、输出信号：支持模拟量输出0-20mA
4、带电源适配器：输入电压200-240v
	个
	1

	13
	配电箱制安
	1.名称：配电箱
2.规格:304 不锈钢，长500宽300高600，室外密封式（座式）
3.含1个16A塑壳漏电保护断路器
4.1个防雷保护器
5.共零排、共地排各一块。
6.箱体下端电缆进出口需有活页门
	台
	1

	一二期11#二沉池泥位计仪表安装

	14
	安装与调试
	1.泥位计仪表安装调试
	台
	1

	15
	敷设电力电缆
	1.铜芯电力电缆敷设 ZC-YJY-3*2.5mm2
	m
	15

	16
	无线传输模块制安
	名称：无线接收发送透传Lora模块
技术参数：
1、传输距离：有障碍物1000m或以上
2、输入信号：支持模拟量输入4-20mA
3、输出信号：支持模拟量输出0-20mA
4、带电源适配器：输入电压200-240v
	个
	1

	17
	配电箱制安
	1.名称：配电箱
2.规格:304 不锈钢，长550宽350高600，室外密封式（座式）
3.含1个16A塑壳漏电保护断路器
4.1个防雷保护器
5.共零排、共地排各一块。
6.箱体下端电缆进出口需有活页门
	台
	1

	一二期3#二沉池泥位计仪表安装

	18
	安装与调试
	1.泥位计仪表安装调试
	台
	1

	19
	敷设电力电缆
	1.铜芯电力电缆敷设 ZC-YJY-3*2.5mm2
	m
	15

	20
	无线传输模块制安
	名称：无线接收发送透传Lora模块
技术参数：
1、传输距离：有障碍物1000m或以上
2、输入信号：支持模拟量输入4-20mA
3、输出信号：支持模拟量输出0-20mA
4、带电源适配器：输入电压200-240v
	个
	1

	21
	配电箱制安
	1.名称：配电箱
2.规格:304 不锈钢，长500宽300高600，室外密封式（座式）
3.含1个16A塑壳漏电保护断路器
4.1个防雷保护器
5.共零排、共地排各一块。
6.箱体下端电缆进出口需有活页门
	台
	1



项目三：大坦沙分公司一二期一分高压电房2号4号风机出线柜智能仪表维修等项目

一、项目基本情况：
大坦沙分公司电房有部分设备需要安拆或维修。
分项一：三期一分高压电房直流屏监控模块损坏，总高压房直流屏整流模块损坏。
分项二：一二期2#4#风机电能读数失准，经排查因2#4#风机智能仪表缺失电压互感器进线导致。
分项三：化验班危化仓内摄像头为普通摄像头，不符合规范要求。拟移动至危化仓门口，仓内更换成防爆摄像头。试剂柜排风机损坏，内外温差导致管内壁形成冷凝水倒流至柜内。
二、项目实施内容
分项一：因三期一分高压房和三期总高压房为同款直流屏，同时该款直流屏已经停产，拟将三期一分高压电房直流屏完好的储能模块进行利旧，更换至总高压房直流屏。将三期一分高压房直流屏进行全套模块更换。具体实施内容如下：
1、拆卸直流屏连接线和模块。（拆除时需要避免模块损坏）
2、确定安装位置：根据需要，确定直流屏模块的安装位置，确保安装平稳牢固。
3、如需要布线，根据需要，在安装位置与所需电源之间预留走线口。
4、根据安装需要，调整支架。固定在柜体内安装位置上，确保牢固。
5、将安装完毕的直流屏模块放在支架上，与支架连接并固定。
6、将直流屏模块相应的电源线、信号线或其他线路连接。
7、安装后应进行系统测试，确保所有功能都正常运行。

分项二：因一二期2#4#风机出线柜智能仪表缺失电压互感器进线，拟从PT计量柜内电压互感器PT端子处引出一条ZCKVVP 8芯2.5平方线缆（4用4备）至4#风机出线柜PT端子处，再从4#风机出线柜PT端子处并联一组线缆至2#风机出线柜PT端子处。最后将PT端子和智能仪表连接。接线完成后，调试仪表，并确保仪表正常运行。具体实施内容如下：
1、检查确定电缆敷设路线。 
2、连接ZCKVVP8芯2.5平方线缆（4用4备）至PT计量柜内电压互感器。 
3、引出线缆至4#风机出线柜PT端子处，并完成仪表的接线。 
4、并联一组线缆至2#风机出线柜PT端子，完成仪表的接线。 
对2#4#风机出线柜智能仪表进行设定参数、测试和调试，确保其正常运行。 
5、清理现场，组织完成验收工作。

分项三：
1、对化验班危化仓内原有的普通摄像头进行拆卸，旧摄像头改安至危化仓门口预定位置。将防爆摄像头安装到原有预定位置，确保固定牢固，符合规范。
2、拆除原有网线，从二楼机房重新敷设两组POE网线（约50m*2），经过原有穿墙孔沿一楼天花布置。一组连接至危化仓门口摄像头预留位置，另一组连接至危化仓内摄像头预留位置。所有外露网线需采用线管保护。
3、拆除原有排风机。
4、安装排风机，风机尺寸150mm（6寸）
5、对新安装的防爆摄像头和排风机进行功能测试和系统整体调试，确保设备运行正常。
工程量清单：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	分项一：三期电房直流屏模块更换

	1
	直流屏模块拆除
	拆卸2台直流屏共6个模块，拆除连接线
和模块
	台
	6

	2
	直流屏模块安装
	1、安装直流屏模块，与支架连接并固定。
2、将直流屏模块相应的电源线、信号线或其他线路连接。
	台
	3

	3
	直流屏整体模块制安
	一、模块名称：
监控模块、整流模块、降压单元
二、规格：
交流输入电压： 220V±20%
重量：20KG(满配置)
三、模块安装
1、安装直流屏模块：将安装完毕的直流屏模块放在支架上，与支架连接并固定。
2、将直流屏模块相应的电源线、信号线或其他线路连接。
	个
	3

	4
	系统测试
	安装后应进行系统测试，确保所有功能都正常运行。
	台
	2

	5
	电柜拆除
	电柜尺寸：长55cm，宽50cm，高120cm
	台
	2

	6
	不锈钢盖板制安
	外径：盖板外围长115cm宽55cm厚3mm。
内径（孔径）：根据现场情况。
	块
	1

	7
	绝缘垫制安
	尺寸：长120cm宽60cm
	块
	1

	8
	线缆接头绝缘处理
	在原连接处重新进行绝缘处理。
	个
	3

	9
	电柜搬运
	电柜尺寸：长55cm，宽50cm，高120cm
	台
	2

	10
	现场整理
	
	
	

	分项二：一二期2#4#高压风机出线柜智能电表维修

	12
	线缆敷设
	线缆：ZC-KVVP 8芯2.5平方
	米
	30

	13
	仪表接线
	
	台
	2

	14
	设备调试
	对2#4#风机出线柜智能仪表进行设定参数、测试和调试。
	台
	2

	分项三：化验班危化仓更换防爆摄像头

	15
	防爆摄像头制安
	名称：防爆监控摄像头
规格：
1、 像素：400W
2、 夜视类型：红外夜视
3、 防护等级：IP68
4、 电源：支持外置电源12V+POE供电
5、 镜头焦距：2.8mm
6、 拥有ET6防爆标志
设备安装：
将防爆摄像头安装到预定位置
	台
	1

	16
	拆除网线
	拆除原有网线
	米
	50

	17
	摄像头拆除
	拆除原有摄像头
	台
	1

	18
	摄像头安装
	将拆除的摄像头利旧，安装至危化仓门口预定位置。
	台
	1

	19
	敷设防爆线管
	名称：防爆绕性穿线管
规格：
1、 管径：DN20
2、 长度：1米
3、 内径：17mm
4、 螺牙规格：6分
5、 防护等级：IP65或以上
	条
	2

	20
	网线敷设
	名称：室内POE网线
规格：
1、 类型：CAT6类网线
2、 屏蔽类型：非屏蔽
3、 芯数：8芯
	米
	100

	21
	线管敷设
	材质：pvc
管径：6分（25mm）
	米
	50

	22
	防爆排风机制安
	名称：防爆管道排风机
尺寸：150mm（6寸）
风量：≥570m³/h
电压：AC220V
	台
	1

	23
	排风机拆除
	
	台
	1


项目四、大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目
（一）主要实施内容
[image: 接线图]
图1 总进水阀门电动执行器接线图
1、 三期总进水阀接线，接线后打标签，编写PLC程序，开发上位机界面；
2、 在一二期次氯酸钠加药间加装数显式氯气气体检测仪，敷设供电电缆及信号电缆套DN25 PVC线管至PLC控制箱，配置4口模拟量输入模块，接线后打标签，编写PLC程序，开发上位机界面。
[image: 气体检测仪安装位置]
图2 干化车间板框机隔离罩安装气体检测仪位置图
[image: 气体检测仪参数]
图3 干化车间板框机隔离罩安装气体检测仪相关参数
3、 于干化车间板框机隔离罩安装六组气体检测仪，检测气体包括硫化氢、按期、甲烷、粉尘，每组设置一台4通道检测主机，主机与探头之间采用模拟量通信，主机以RS485总线形式敷设至PLC柜，PLC柜内配有1台48口PLC主机、RS485通信模块、光模块，光纤走电缆桥架至干化车间一楼，再通过预留管道至加氯间电房PLC柜处；
4、 由三期次氯酸钠储罐翻板液位计处敷设信号电缆沿原有PVC线管至PLC柜内，PLC增设4口模拟量输入模块，编写PLC程序，开发上位机界面。
5、 在离心脱水机低压电房PLC柜增设48口PLC主机、4口模拟量输入模块，通过以太网接入交换机，从值班室气体检测仪主机敷设信号电缆走桥架及电缆沟至PLC柜；
6、 优化离心脱水机低压电房PLC柜内光纤走向布局。
（2） 技术要求
1、 三期总进水阀电动装置接线：
（1） 完成三期总进水阀电动装置及PLC接线，电动装置部分12、13接线端短接，4、23分别接新PLC模拟量输出，6、7号分别接新PLC模拟量输入，32、14、33分别接PLC开关量接口，完成接线后所有线缆打标签；
（2） 按生产需求编写PLC程序，开发上位机界面；
2、 一二期次氯酸钠加药间加装氯气检测仪：
[image: ]
图4 氯气检测仪规格参数
（1） 在一二期次氯酸钠加药间加装数显式氯气气体检测仪（规格参数见图4），气体检测仪主机与探头采用模拟量通信，主机与PLC采用RS485通信，主机及探头采用壁挂形式安装，主机用500*400*200mm不锈钢户外仪表箱装载；
（2） 敷设气体检测仪主机与探头用RVVP 3*1.5电缆套DN25 PVC线管连接，线管长度3m；
（3） 主机与PLC采用YJV 3*1.5供电电缆及RVVP 4*1.5信号电缆套DN25 PVC线管敷设至PLC控制箱，线缆及线管长度20m，配置RS485通信模块，接线后打标签
（4） 按生产需求编写PLC程序，开发上位机界面；
3、 干化车间板框机隔离罩安装气体检测仪：
[image: 干化车间电箱走线]
图5 干化车间PLC电箱电缆走向
[image: 微信图片_20230718113018]
图6 PLC柜及气体检测主机安装位置
（1） 如图2所示于隔离罩内安装气体检测仪探头，参数如图3，每样气体每个点装一台，探头为数显式带声光报警功能防爆扩散式气体检测仪；
（2） 如图2所示在隔离罩外安装6台四通道气体检测仪主机，主机用500*2400*200mm不锈钢户外仪表箱装载并标注好位置；
（3） 气体检测仪探头与主机采用模拟量通讯，用RVVP 3*1.5信号电缆连接，每种气体总长度283.3m，一共四种气体。电缆从探头出来后套DN15 黑色包塑金属软线管20cm汇集至一条100mm宽x25mm高不锈钢线槽并在隔离罩上方安装200mm宽x50mm高不锈钢线槽及不锈钢桥架，线管总长度4800mm，100mm宽x25mm高不锈钢线槽总长度12m，200mm宽x50mm高不锈钢线槽总长度140m；
（4） PLC柜高800*宽300*深200mm，采用304不锈钢，里面配一个3P 10A空开、三个1P+N 10A空气开关带漏保、一个MWGD NDR-240-24 24V10A工业直流电源（220V输入、24V输出）、一台 2080-LC50-24QBB PLC（配RS485模块1个）、8口光纤盒1个、光模块1对；
（5） 气体检测主机与PLC采用RS485通信，用RVVP 4*1.5信号电缆，总长度20m；
（6） PLC柜从干化车间低压电房取电，电缆用YJV 5*2.5供电电缆，走干化车间桥架敷设，走向如图5所示，线缆长度120m；
（7） 从PLC柜敷设户外8芯单模光纤沿原有线槽到干化车间侧门，沿草地经预埋线管至加氯间PLC柜，更换原交换机为16口工业级光纤交换机，并接入，光纤长度70m；
[image: b551a20f88a01a4b049cec8c7bf9d24]
图7 干化车间光纤出线处
（8） 编写PLC程序读取气体检测主机数据、上传数据至上位机，开发上位机界面显示气体检测仪读数；
4、 三期次氯酸钠储罐翻板液位计上传：
（1） 在三期次氯酸钠储罐翻板液位计处敷设RVVP4*1.5信号电缆沿原有PVC线管至次氯酸钠PLC柜内，一共两条，每条长6m；
（2） 在PLC柜内的PLC增设4口模拟量输入模块，液位计与PLC采用模拟量通信，编写PLC程序读取翻板液位计读数，并开发上位机界面显示读数。
5、 离心脱水机低压电房泥仓气体检测数据上传：
（1） 在离心脱水机一楼低压电房PLC柜内增设一台 2080-LC50-24QBB PLC（配RS485模块1个、4口模拟量输入模块、2口模拟量输出模块），通过以太网接入交换机；
（2） 从值班室气体检测仪主机敷设RVVP 4*1.5信号电缆套DN25 PVC线管并走原有桥架及电缆沟至低压电房PLC柜，线缆长30m，PVC管长20m；
（3） 编写PLC程序读取气体检测仪读数，并开发上位机界面显示气体检测仪读数。
6、 优化离心脱水机低压电房PLC柜内光纤走向布局：
[image: 优化电柜布局]
图8优化离心脱水机低压电房PLC柜内光纤走向布局
（1） 优化离心脱水机低压电房PLC柜内光纤走向布局，其中涉及光纤熔接120条、PVC阻燃配线槽20m、不锈钢轨道20m；
（2） 把光纤盒、开关、光模块等整理后挂在柜内，光纤优化后预留长度10cm；
（3） 所有电缆、光纤放回线槽内；
（二）总体效果及验收要求
项目一：项目完工后，熔断器底座、固定支架、铜牌及熔断器安装端正，没倾斜，熔断器有足够的电气距离，保证足够的间距，以便于拆卸、更换溶体，电缆敷设按技术要求埋设好，设备运行正常。
项目二：1. 安装稳定可靠，符合国家及行业标准要求。 2. 连接、电气绝缘、接地、等措施符合国家及行业标准要求。 3. 仪表工作正常，数据采集准确，无误差或漏测等现象。 4. 无线传输模块传输距离稳定，信号强度良好，无干扰等现象。 5. 数据采集系统能够实时采集、存储、处理并展示数据，满足管理、监控等要求。 6. 最终验收结果符合相关技术规范、要求。 
项目三：
分项一：1. 检查更换后的直流屏的外观是否完好无损，内部零部件是否齐全，接线是否紧固。 2. 确认更换后的直流屏的额定电压、额定电流、额定功率等参数是否符合需求。 3. 检查更换后的直流屏的接线是否正确，接地是否牢固可靠。 4. 检查更换后的直流屏的绝缘电阻是否符合规范要求，是否存在漏电现象。 5. 进行一定的电气测试，如电压测试、电流测试、功率测试等，确保更换后的直流屏能够正常工作。
分项二：确认线缆规格和连接良好、检查连接是否正确、调试智能仪表、确认显示稳定无误差、符合国家标准和工程规范、确保安全要求。
分项三：1. 改装后的摄像头必须能够正常工作，画面清晰，确保监控覆盖面积符合规定； 2. 网线敷设完毕后，网络连接必须稳定，POE供电正常，网络带宽满足需求； 3. 安装的防爆摄像头和排风机必须符合相应的规范和标准，并经专业检测报告合格； 4. 排风机应能正常运行，风量符合设计要求，噪音控制在允许范围内； 5. 功能测试和系统整体调试完成后，设备运行正常，功能稳定可靠，无故障，符合相关规定和标准。 6. 同时需要提供相关的检测、校准和维护文档，并制定维护计划，确保设备长期稳定运行。 
项目四：
1、本项目开展期间，承包方必须整理好本项目的所有的技术资料，不限于项目安装图、设备说明书、电气布局图、完整PLC程序等。项目竣工后，承包方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至项目承办单位。
2、项目使用的电气元件品牌参照或相当于施耐德、ABB、西门子等一线品牌。
3、项目完成后，承包方要完成系统详细使用说明并交至项目承办单位。
（三）、项目商务要求
项目一：
1.工期：自合同签订之日起30天。具体施工日期及工期调整根据实际计划时间而定。
2.质量要求
（1）使用的各种材料必须符合设计和规范要求。
（2）设备安装端正，没倾斜；熔断器有足够的电气距离，保证足够的间距
（3）安装完成后设备运行正常且不影响原有设备正常运行。
3.安全文明施工要求：
（1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。
（2）发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
（3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。
4.总包及分包规定：
承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。
5.保修期：质保期为项目完成经验收合格之日起1年。
6.询价人将自承包人履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：
（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）承包单位根据要求进行设备的安装、调试、测试后，由发包人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。
（3）验收合格条件
项目完工后，熔断器底座、固定支架、铜牌及熔断器安装端正，没倾斜，熔断器有足够的电气距离，保证足够的间距，以便于拆卸、更换溶体，电缆敷设按技术要求埋设好，设备运行正常。
（4）发包人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维修后设备的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
（5）验收时承包单位必须派代表参加。
（6）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。
7.付款方式：网银支付形式。
8.承包方式：单价包干。
项目二：
1.工期：自合同签订之日起30天。具体施工日期及工期调整根据实际计划时间而定。
2.质量要求
（1）使用的各种材料必须符合设计和规范要求。
（2）电箱安装端正，没倾斜；仪表按规范正确安装，能正确采集数据
（3）安装完成后设备运行正常且不影响原有设备正常运行。
3.安全文明施工要求：
（1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。
（2）发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
（3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。
4.总包及分包规定：
承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。
5.保修期：质保期为项目完成经验收合格之日起1年。
6.询价人将自承包人履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：
（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）承包单位根据要求进行设备的安装、调试、测试后，由发包人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。
（3）验收合格条件
1. 安装稳定可靠，符合国家及行业标准要求。 2. 连接、电气绝缘、接地、等措施符合国家及行业标准要求。 3. 仪表工作正常，数据采集准确，无误差或漏测等现象。 4. 无线传输模块传输距离稳定，信号强度良好，无干扰等现象。 5. 数据采集系统能够实时采集、存储、处理并展示数据，满足管理、监控等要求。 6. 最终验收结果符合相关技术规范、要求。 
（4）发包人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维修后设备的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
（5）验收时承包单位必须派代表参加。
（6）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。
7.付款方式：网银支付形式。
8.承包方式：单价包干。
项目三：
1.工期：自合同签订之日起30天。具体施工日期及工期调整根据实际计划时间而定。
2.质量要求
（1）使用的各种材料必须符合设计和规范要求。
（2）设备安装端正，没倾斜；安装后能正常使用，达到使用效果要求
（3）电缆及信号线敷设按技术要求敷设好；
3.安全文明施工要求：
（1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。
（2）发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
（3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。
4.总包及分包规定：
承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。
5.保修期：质保期为项目完成经验收合格之日起1年。
6.询价人将自承包人履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：
（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）承包单位根据要求进行设备的安装、调试、测试后，由发包人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。
（3）验收合格条件
1. 改装后的摄像头必须能够正常工作，画面清晰，确保监控覆盖面积符合规定； 2. 网线敷设完毕后，网络连接必须稳定，POE供电正常，网络带宽满足需求； 3. 安装的防爆摄像头和排风机必须符合相应的规范和标准，并经专业检测报告合格； 4. 排风机应能正常运行，风量符合设计要求，噪音控制在允许范围内； 5. 功能测试和系统整体调试完成后，设备运行正常，功能稳定可靠，无故障，符合相关规定和标准。 6. 同时需要提供相关的检测、校准和维护文档，并制定维护计划，确保设备长期稳定运行。 
（4）发包人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维修后设备的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
（5）验收时承包单位必须派代表参加。
（6）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。
7.付款方式：网银支付形式。
8.承包方式：单价包干。
项目四：
1) 工期：60天。(具体施工日期及工期调整根据分公司实际计划时间而定，具体开工时间以开工报告时间为准。）
2) 质量要求：质保1年
3) 安全文明施工要求：
（1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。
若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。
(2)发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报
有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
（3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》
（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。
4) 总包及分包规定：
承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。
5) 保修期（保养期）：
维修部位质保期12个月，更换的新部件质保期为12个月。
6) 发包人将自承包商履行完合同义务之日起三十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：
（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）承包单位根据要求进行设备的安装、调试、测试后，由发包人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。
（3）验收合格条件
确保能够达到甲方使用要求的标准。
（4）发包人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对维修后设备的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
（5）验收时承包单位必须派代表参加。
（6）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。
7) 付款方式：采用网银支付形式。
8) 承包方式：单价包干。
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广州市净水有限公司
设备维修维护/技改项目合同




项目名称:广州市净水有限公司大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化等项目（机电维修类）
项目编号：

合同编号：穗净水合[2023]    号

甲方：广州市净水有限公司

乙方：


签订日期：       年   月   日       
签约地点：广州市

  根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与             （以下简称“乙方”）就大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化等项目（机电维修类）承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
第一条 组成合同的文件及优先顺序
 下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：
⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；
⑵ 本合同书；
⑶ 成交通知书/委托函；
⑷ 询价文件；
⑸ 响应文件；
⑹ 标准、规范及有关技术性文件；
⑺ 图纸；
⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；
⑼ 本合同其他附件；
第二条 项目概况、项目承包范围
2.1项目名称：项目一：大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目、项目二：大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目、项目三：大坦沙分公司一二期一分高压电房2号4号出线柜智能仪表维修等项目、项目四：大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目
	序号
	所属单位 
	项目名称

	1
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目

	2
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目

	3
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期一分高压电房2号4号出线柜智能仪表维修等项目

	4
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目



2.2项目地点：   广州市荔湾区桥中南路7号。
    2.3项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。
2.4项目内容：
	序号
	单位
	子项目名称
	主要实施内容

	1
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目
	在一、二、三期滤池提升泵低压柜加装速断熔断器

	2
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
	在一二期3号7号11号二沉池池面安装泥位计，在二沉池集泥井安装RSSS仪表和更换仪表箱。

	3
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司一二期一分高压电房2号4号出线柜智能仪表维修等项目
	分项一：三期总高压房和一分高压房直流屏维修。
分项二：一二期2号4号风机智能仪表维修。
分项三：化验班危化仓内更换成防爆摄像头，原有摄像头改装至危化仓门口。试剂柜排风机更换。

	4
	大坦沙分公司
	大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目
	干化车间加装气体检测仪等



（详见技术需求）
第三条 项目承包方式
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费按实结算。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）
包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。
第四条 合同价款
4.1合同价款按以下 (1) 执行。
（1） 合同以单价包干形式，合同暂定总价为：人民币       元（大写:            ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。
综合单价详见附件4工程量清单报价。
合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。
（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币 / 元（大写: / ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。
4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率为9%），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。
4.3因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。
4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。
新增单价计价原则：
1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。
2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：
（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。
（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。
（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。
（4）通过市场询价双方协商确定。
3.按1、2组价后下浮5%计取。
第五条 工期及要求
5.1开工日期暂定为：合同签订后15天内，具体日期以甲方发出的开工报告/书面通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/书面通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。合同工期及总日历60天。乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到30天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。
5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。
5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后 7 日内将全部图纸退还给甲方。
5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。
5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过7日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。
5.6乙方不得随意更换项目负责人及附件5中的相关人员（人员名单应与乙方在响应文件中所载明人员一致），如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。   
5.7施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。
5.8施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件应急救援物资清单。
5.9在合同有效期内，乙方自愿接受甲方按《营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）》《营运项目承包单位综合履约考评表（安全）》处理，具体处理标准详见附件6、7。
第六条 实施条件及管理要求
6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。
6.2施工用水用电采用以下(1)方式执行。
（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。
（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按 / （月/项）目结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。
（3）由乙方自行负责。
6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。
6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。
6.5环境保护要求：
（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；
（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。
6.6本项目开展期间，乙方必须整理好本项目的所有的技术资料，不限于项目安装图、设备说明书、电气布局图、完整PLC程序等。项目竣工后，乙方将所有关于本项目的技术资料整理好并交至甲方。
6.7项目使用的电气元件品牌须参照施耐德、ABB、西门子等一线品牌。
6.8项目完成后，承包方要完成系统详细使用说明并交至项目承办单位。
6.9按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。
    第七条 材料及设备供应
本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。
7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。
7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。
7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。
7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。
7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。
7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。
第八条 付款及履约担保
8.1预付款的支付：无； 有 合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交开工许可报告 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的30%即    元（大写：     ）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 10 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。
8.2项目验收合格后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的80%
8.2.1项目验收合格后，经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，由乙方提交申请支付资料15个工作日内，甲方支付至合同结算价的95%。
8.2.1本项目工程款的支付单位为：广州市净水有限公司大坦沙分公司
8.2.2质保期按合同第十条规定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料 15 个工作日内，由甲方属下大坦沙分公司支付合同结算价的5％（质保金）给乙方（无息）。
8.3  乙方收款账户：              ；
收款账号：                ；
开户行：                   ；
8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：
名称：广州市净水有限公司
税号：91440101755584729Q
地址及电话：广州市天河区临江大道501号 020-38890283；
开户行/账号：民生银行广州分行0301014140006932。                            
8.5履约担保：无；  有 本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为： / 元（大写人民币： / ），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。
8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：
（1）符合甲方要求的银行独立保函，
（2）现金转账至甲方以下指定账户：
户名：广州市净水有限公司
账号：82010154900000342
开户行：浦发银行广州分行
8.5.2履约担保的担保期限和返还
（1）履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。
（2）履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息。
（3）延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。
（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。
8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后 7日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。
8.6付款方式： ☑网银支付；  支票；   其他： / 
第九条 竣工验收
9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式肆份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。
9.2甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。
9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
9.4竣工档案的整理和移交
（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：
（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；
（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；
（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。
（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。
电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。
9.5本合同竣工验收结算单位为：广州市净水有限公司大坦沙分公司
第10条 质量保证
10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。
10.2 本项目质量保修期为自验收合格之日起 壹 年，且不得低于法定保修期限。
10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后7日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。
第十一条 不可抗力
11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：
（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；
（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；
11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。
11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。
11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
第十二条 争议解决
12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。
第十三条 合同生效及其他
13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效.
13.2本合同正文一式  陆  份，其中：甲方肆份，乙方  贰  份。
13.3补充条款：  无   
附件：1.成交通知书
2.廉洁协议
3.营运场所施工安全协议书
4.工程量清单报价
      5.项目投入人员架构表/应急救援物资清单
6.营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）
7.营运项目承包单位综合履约考评表（安全）
8.消防安全管理协议书
9.消防安全承诺书
10.技术需求
甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：       （盖章）
法定代表人或                         法定代表人或
授权代理人：                         授权代理人：
地址：广州市天河区临江大道501号     地址：         
经办人：                             经办人：
联系电话：                           联系电话：     
传真：                               传真：
签署日期：    年    月    日         签署日期：    年    月    日  


附件1  成交通知书


附件2：廉洁协议
廉洁协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与            (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行                  合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第三条乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。
（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：
1、扣除主合同的全部履约保证金；
2、解除主合同；
3、追究乙方其他违约责任；
4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；
5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；
6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；
7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。
乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 
第六条本协议作为               ，穗净水合【    】号 合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。
第七条本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：
签约代表：                         签约代表：
日期:    年  月  日	     日期：  年  月  日












附件3：营运场所施工安全协议书

营运场所施工安全协议书

甲方：广州市净水有限公司
乙方： 

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。
一、本协议与主合同的关系
本协议作为                的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
 二、甲方权责
（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。
（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。
（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。
（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。
（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。
（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：
1.按主合同相关条款进行经济扣罚；
2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；
3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；
4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。
（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。
三、乙方权责
（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。
（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。
依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。
（三）乙方应在合同签订后 15 日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。
（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。
根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。
配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。
（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。
乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。
施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。
（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。
（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。
（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。
（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。
（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、事故责任
（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。
（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。
（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。
（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。
（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。
五、补充条款：       无          。


六、附则
（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

	甲方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日
	乙方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日





















附件4：工程量清单报价（详见响应文件格式清单）

附件5 ：项目投入人员架构表/应急救援物资清单
拟投入工程人员配备响应表
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	现场负责人
	
	
	
	
	

	电工
	
	
	
	
	

	焊工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	








供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日


附件6
	附件2-1
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	

	
	
	
	
	合同金额＜5万
	5万≤合同金额＜30万
	30万≤合同金额＜100万
	合同金额≥100万

	1
	安全事故
	事故类型
	发生发生3人及以上重伤或发生1人及以上死亡或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理

	2
	
	
	发生重伤2人安全事故的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	3
	
	
	发生重伤1人安全事故的
	扣合同金额的20%～30%;
或5000～1万
	扣合同金额的10%～20%；
或1万～2万
	扣合同金额的5%～10%；
或2万～4万
	扣合同金额的3%～5%；
或4万～8万

	4
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣合同金额的10%～20%；
或2000～3000
	扣合同金额的5%～10%；
或5000～1万
	扣合同金额的3%～5%；
或1万～2万
	扣合同金额的1%～2%；
或2万～4万

	5
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	6
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣合同金额的5%或500；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺资料扣合同金额的2%或2000；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺资料扣合同金额的1%或4500；
资料有问题扣合同金额的0.4%或2000
	缺资料扣合同金额的0.4%或8000；
资料有问题扣合同金额的0.2%或4000

	7
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺施工方案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺施工方案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺施工方案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	8
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺应急预案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺应急预案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺应急预案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	9
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣合同金额的10%或2000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的6%或700
	缺安全架构扣合同金额的5%或5000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的2%或2000
	缺安全架构扣合同金额的2%或1万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的1%或5000
	缺安全架构扣合同金额的1%或2万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的0.5%或1万

	10
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣合同金额的5%或500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的5%或500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的3%或300
	缺花名册扣合同金额的2%或2000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的2%或2000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的1%或1000
	缺花名册扣合同金额的1%或4500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的1%或4500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.4%或2000
	缺花名册扣合同金额的0.4%或8000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的0.4%或8000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.2%或4000

	11
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	12
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣合同金额的10%或2000
	扣合同金额的5%或5000
	扣合同金额的2%或1万
	扣合同金额的1%或2万

	13
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	14
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	15
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	16
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	17
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	18
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣合同金额的5%或500
	扣合同金额的2%或2000
	扣合同金额的1%或4500
	扣合同金额的0.4%或8000

	19
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣合同金额的3%～5%；
或300～500
	扣合同金额的1%～2%；
或1000～2000
	扣合同金额的0.5%～1%；
或2500～4500
	扣合同金额的0.3%～0.4%；
或5000～8000

	20
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、与安全管理相关的考评内容具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。
2.本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。
















附件7
	附件2-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

	项目名称：
	
	综合考评日期：           年        月        日

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	考评标准
	监理单位考评
	分公司考评
	公司考评
	综合考评

	
	
	
	
	
	
	
	业务主管部门
	安全管理部门
	

	一、加分部分

	1
	综合管理
	受到业主单位或上级管理部门通报表扬的
	加5～10分/项，可叠加
	
	
	
	
	

	2
	现场管理
	积极配合业主单位做好安全工作及相关宣传教育，积极主动排查隐患的
	加5分/项
	
	
	
	
	

	二、扣分部分

	3
	安全事故
	事故类型
	发生重伤1人及以上安全事故，或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	6
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣40分/项，可叠加，到达100分，3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	7
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	8
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣3～5分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	9
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	10
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	11
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣5～10分/项；
缺任何一类人员及其职责有问题扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	12
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣3～5分/项；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求扣3～5分/项；
其他人员或资料有缺漏扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	13
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	14
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	15
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	16
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	17
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	18
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	19
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	20
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣4～8分/项
	
	
	
	
	

	21
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣2～5分/项
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、综合考评满分100分，各考评项目扣分不设上限；
    2、监理单位考评只作为参考及履职依据，不计入考评，无监理单位不需填写；
    3、“公司考评”业务主管部门和安全办针对本部门检查发现的内容进行扣（奖）分，项目部已经进行扣（奖）分的不重复执行；
    4、各分公司考评填写相应的得（扣）分数值，如奖2分则填写“2”，扣2分则填写“-2”；
    5、单项“综合考评”=项目部考评+公司考评；综合考评总分=各单项“综合考评”+100
    6、最后得分=综合考评总分X类别系数；
    7、各考评项目具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 
8、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。








附件8：消防安全管理协议书
消防安全管理协议书
甲方：
乙方：
为加强和规范消防安全管理，预防火灾事故，明确甲乙双方消防安全责任和义务，保障人员生命、财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）、《机关、团体、企业、事业企业消防安全管理规定》（公安部第61号令）、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等法律、法规的规定，经过甲乙双方共同协商，特制定消防安全管理协议书，甲乙双方共同遵守执行。
一、总则
1.甲乙双方应遵守国家、省、市有关消防安全的法律、法规、规章，贯彻“预防为主、防消结合”的方针，履行消防安全职责，保障人员生命、财产安全。
2.甲方、乙方明确专人为本协议的消防安全责任（管理）人，对本协议涉及的场所、场地、区域、施工作业项目的消防安全工作进行管理。
3.甲乙双方应当逐级落实消防安全责任制，明确逐级岗位人员的消防安全职责。
二、甲乙双方消防安全责任
1.贯彻执行国家、省、市消防安全法律、法规和规章，确保消防安全工作符合法规规定。
2.为消防安全工作提供必要的经费投入、组织和物资保障。
3.建立并落实消防安全制度、操作规程、灭火和应急疏散预案。
4.组织消防安全检查，督促落实隐患整改，及时处理消防安全重大问题。
5.组织所属人员开展消防安全知识宣传、教育培训，并定期组织灭火和应急疏散演练。
6.协助、配合有关部门对所涉及的消防安全事故的调查、取证工作。
三、甲方消防安全责任
1.制定并落实消防安全制度，落实层级消防安全责任，开展消防安全知识宣传、教育培训。
2.对乙方开展定期或不定期消防安全检查，发现隐患的，要求乙方立即整改；乙方不能立即整改的，甲方发出隐患整改通知书要求乙方限期整改、消除隐患。
3.督促乙方落实消防安全措施、整改消防隐患以及及时处理消防安全重大问题。
四、乙方消防安全责任
1.掌握本协议书涉及的场所、场地、区域、施工作业项目的消防安全情况，服从甲方的消防安全管理，并承担相应消防安全责任。
2.建立健全消防安全组织架构，明确并落实相关人员的消防安全责任。
3.建立并落实消防安全制度、操作规程和灭火和应急疏散预案，落实防火措施。
4.依法办理有关消防安全设施、所需的消防审核、报批手续，并经主管部门验收合格后方可投入使用。
5.负责监护甲方配置给乙方的消防设施、设备、灭火器材和消防安全警示标识，未经甲方许可乙方不得损坏、遮挡、占用或随意移动位置或挪做他用，不得占用、堵塞安全出口、疏散通道、消防车通道、防火卷帘门等部位，影响其功能及使用。
6.配备、保障所属消防设施、设备、灭火器材和消防安全警示标识完好、有效，并进行定期检查、维修保养、检测，保证正常运转；维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字；在有效期结束前或使用后及时更换或填充材料。
7.将容易发生火灾或一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理，落实防火措施。
8.对所属人员进行消防知识培训、火警发生后逃生、自救技能的学习，提高其消防安全意识、对初发火灾的自扑自救能力，使其能正确使用消防设施、设备、灭火器材，落实“会报警、会使用灭火器、懂灭火、懂疏散”的要求。
9.落实专/兼职消防安全管理人员，对消防控制室（监控中心）人员、自动消防设施操作人员、电（气）焊工、电工等特殊岗位、工种人员做到持证上岗，要依时培训、年审。
10.组建义务消防队，制定火警火灾处置程序，定期组织开展火警火灾处置程序的演练，一旦发生火灾应按处置程序积极组织扑救，迅速疏散人员。
11.严禁超负荷使用电器，严禁私拉乱用电源、不安全灯具；严禁存放、使用煤气、汽油、酒精、雷管、炸药等易燃、易爆、危险化学品；严格禁止“生产、仓储、住宿”为一体的“三合一”现象。
12.若需动用明火作业的，严格实行动火作业票审批制度，并报请甲方审批。严禁私自动火作业。
13.配合甲方的消防安全检查并及时落实整改；同时对自查发现存在的火灾隐患，应及时消除。
14.参加甲方或有关企业、部门组织的消防安全教育培训和消防演练，并履行相应义务。
15.当发生火灾时，应第一时间向甲方和公安消防部门报告。
16.如发生由乙方原因造成的火灾责任事故，乙方应自行承担全部责任。
五、消防安全隐患整改
1.对下列违反消防安全的行为，甲方应责成乙方立即整改并督促落实，对违反规定情况和整改情况应记录在案、存档备查：
（1）使用、储存易燃易爆危险化学品的。
（2）私自使用明火、动火作业，或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火、动火作业，或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火、动火作业的。
（3）将安全出口上锁、遮挡或者占用、堆放物品影响防火卷帘门、疏散通道、消防车通道畅通的。
（4）消火栓、灭火器材被遮挡、影响使用或者被挪作他用的。
（5）消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的。
（6）违章关闭消防设施、切断消防电源的。
（7）乱接乱拉电线、使用不安全灯具、超负荷使用电气设备的。
（8）存在“三合一”场所的。
（9）其他违反消防安全的行为。
2.对不能立即整改的消防隐患，甲方有权向乙方发出消防安全整改通知书，提出整改方案，责令乙方在规定期限内整改完成。
3.在隐患未消除之前，甲方应督促乙方落实防范措施，保障安全。不能确保安全的、随时有可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，甲方有权勒令乙方无条件整改或撤离人员。
4.消防安全隐患整改完毕，乙方应将整改情况记录报送甲方签字确认后存档备查。
5.对于乙方确无能力解决的重大消防安全隐患，乙方应及时向甲方报告。
6.若乙方未在规定期限内完成整改或乙方拒绝配合整改的，且无正当理由的，甲方有权自行予以整改，产生的整改费由乙方负责支付，拒不支付的，甲方有权从乙方租金、工程进度款、运营服务费等款项中予以扣除，不足以扣除部分，甲方将通过其他途径（如合同违约条款）扣除或采取法律途径予以追缴；必要时，甲方有权或申请有关行政部门扣减乙方的诚信评价分数。若发生安全事故的，甲方可将乙方纳入到甲方的招投标黑名单中，有权申请有关行政部门暂停乙方在一段时期内不得参加甲方招标项目的投标资格。
本协议书甲乙双方执持数量与主合同一致，双方明确有效期限。
 
甲方（盖章）：        乙方（盖章）： 
 
甲方签字：          乙方签字:
 
联系电话：          联系电话： 
 
联系地址：          联系地址：
 
签定时间： 年 月  日       签定时间：  年  月  日










附件9：消防安全承诺书
                       消防安全承诺书
  为贯彻执行《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制  实施办法》 (国办法〔2017〕87号) 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 (公安部令第61号)和《广东省实施〈中华人民共和国消防法》办法》(广东省人大常委会公告第48号)等法律法规，落实消防安全主体责任，配备专职消防安全管理人、兼职消防安全管理人，确保消防安全，我单位郑重承诺认真开展自查自纠，对发现的隐患问题，承诺在规定时间内完成整改。
我单位将自愿接受社会公众的监督，依照承诺书内容履行好 承诺，严格按照相关消防法律法规做好消防工作，若有违反，依 据《中华人民共和国消防法》和《广东省实施<中华人民共和国
消防法〉办法》的有关规定，我单位将承担相关法律责任，切实
做到安全自查、隐患自除、责任自负、接受监督。
本承诺书甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。
承诺单位(公章):
承诺人(签名):
消防安全责任人(签名):
年   月  日


附件10：技术需求
（一）主要实施内容
[image: 接线图]
图1 总进水阀门电动执行器接线图
7、 三期总进水阀接线，接线后打标签，编写PLC程序，开发上位机界面；
8、 在一二期次氯酸钠加药间加装数显式氯气气体检测仪，敷设供电电缆及信号电缆套DN25 PVC线管至PLC控制箱，配置4口模拟量输入模块，接线后打标签，编写PLC程序，开发上位机界面。
[image: 气体检测仪安装位置]
图2 干化车间板框机隔离罩安装气体检测仪位置图
[image: 气体检测仪参数]
图3 干化车间板框机隔离罩安装气体检测仪相关参数
9、 于干化车间板框机隔离罩安装六组气体检测仪，检测气体包括硫化氢、按期、甲烷、粉尘，每组设置一台4通道检测主机，主机与探头之间采用模拟量通信，主机以RS485总线形式敷设至PLC柜，PLC柜内配有1台48口PLC主机、RS485通信模块、光模块，光纤走电缆桥架至干化车间一楼，再通过预留管道至加氯间电房PLC柜处；
10、 由三期次氯酸钠储罐翻板液位计处敷设信号电缆沿原有PVC线管至PLC柜内，PLC增设4口模拟量输入模块，编写PLC程序，开发上位机界面。
11、 在离心脱水机低压电房PLC柜增设48口PLC主机、4口模拟量输入模块，通过以太网接入交换机，从值班室气体检测仪主机敷设信号电缆走桥架及电缆沟至PLC柜；
12、 优化离心脱水机低压电房PLC柜内光纤走向布局。
（3） 技术要求
7、 三期总进水阀电动装置接线：
（3） 完成三期总进水阀电动装置及PLC接线，电动装置部分12、13接线端短接，4、23分别接新PLC模拟量输出，6、7号分别接新PLC模拟量输入，32、14、33分别接PLC开关量接口，完成接线后所有线缆打标签；
（4） 按生产需求编写PLC程序，开发上位机界面；
8、 一二期次氯酸钠加药间加装氯气检测仪：
[image: ]
图4 氯气检测仪规格参数
（5） 在一二期次氯酸钠加药间加装数显式氯气气体检测仪（规格参数见图4），气体检测仪主机与探头采用模拟量通信，主机与PLC采用RS485通信，主机及探头采用壁挂形式安装，主机用500*400*200mm不锈钢户外仪表箱装载；
（6） 敷设气体检测仪主机与探头用RVVP 3*1.5电缆套DN25 PVC线管连接，线管长度3m；
（7） 主机与PLC采用YJV 3*1.5供电电缆及RVVP 4*1.5信号电缆套DN25 PVC线管敷设至PLC控制箱，线缆及线管长度20m，配置RS485通信模块，接线后打标签
（8） 按生产需求编写PLC程序，开发上位机界面；
9、 干化车间板框机隔离罩安装气体检测仪：
[image: 干化车间电箱走线]
图5 干化车间PLC电箱电缆走向
[image: 微信图片_20230718113018]
图6 PLC柜及气体检测主机安装位置
（9） 如图2所示于隔离罩内安装气体检测仪探头，参数如图3，每样气体每个点装一台，探头为数显式带声光报警功能防爆扩散式气体检测仪；
（10） 如图2所示在隔离罩外安装6台四通道气体检测仪主机，主机用500*2400*200mm不锈钢户外仪表箱装载并标注好位置；
（11） 气体检测仪探头与主机采用模拟量通讯，用RVVP 3*1.5信号电缆连接，每种气体总长度283.3m，一共四种气体。电缆从探头出来后套DN15 黑色包塑金属软线管20cm汇集至一条100mm宽x25mm高不锈钢线槽并在隔离罩上方安装200mm宽x50mm高不锈钢线槽及不锈钢桥架，线管总长度4800mm，100mm宽x25mm高不锈钢线槽总长度12m，200mm宽x50mm高不锈钢线槽总长度140m；
（12） PLC柜高800*宽300*深200mm，采用304不锈钢，里面配一个3P 10A空开、三个1P+N 10A空气开关带漏保、一个MWGD NDR-240-24 24V10A工业直流电源（220V输入、24V输出）、一台 2080-LC50-24QBB PLC（配RS485模块1个）、8口光纤盒1个、光模块1对；
（13） 气体检测主机与PLC采用RS485通信，用RVVP 4*1.5信号电缆，总长度20m；
（14） PLC柜从干化车间低压电房取电，电缆用YJV 5*2.5供电电缆，走干化车间桥架敷设，走向如图5所示，线缆长度120m；
（15） 从PLC柜敷设户外8芯单模光纤沿原有线槽到干化车间侧门，沿草地经预埋线管至加氯间PLC柜，更换原交换机为16口工业级光纤交换机，并接入，光纤长度70m；
[image: b551a20f88a01a4b049cec8c7bf9d24]
图7 干化车间光纤出线处
（16） 编写PLC程序读取气体检测主机数据、上传数据至上位机，开发上位机界面显示气体检测仪读数；
10、 三期次氯酸钠储罐翻板液位计上传：
（3） 在三期次氯酸钠储罐翻板液位计处敷设RVVP4*1.5信号电缆沿原有PVC线管至次氯酸钠PLC柜内，一共两条，每条长6m；
（4） 在PLC柜内的PLC增设4口模拟量输入模块，液位计与PLC采用模拟量通信，编写PLC程序读取翻板液位计读数，并开发上位机界面显示读数。
11、 离心脱水机低压电房泥仓气体检测数据上传：
（4） 在离心脱水机一楼低压电房PLC柜内增设一台 2080-LC50-24QBB PLC（配RS485模块1个、4口模拟量输入模块、2口模拟量输出模块），通过以太网接入交换机；
（5） 从值班室气体检测仪主机敷设RVVP 4*1.5信号电缆套DN25 PVC线管并走原有桥架及电缆沟至低压电房PLC柜，线缆长30m，PVC管长20m；
（6） 编写PLC程序读取气体检测仪读数，并开发上位机界面显示气体检测仪读数。
12、 优化离心脱水机低压电房PLC柜内光纤走向布局：
[image: 优化电柜布局]
图8优化离心脱水机低压电房PLC柜内光纤走向布局
（4） 优化离心脱水机低压电房PLC柜内光纤走向布局，其中涉及光纤熔接120条、PVC阻燃配线槽20m、不锈钢轨道20m；
（5） 把光纤盒、开关、光模块等整理后挂在柜内，光纤优化后预留长度10cm；
（6） 所有电缆、光纤放回线槽内；
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（项目名称、标段/标包号）

（项目编号：   ）








供应商：                 （单位公章）
    年    月    日
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[bookmark: _Toc87616394][bookmark: _Toc88209957][bookmark: _Toc28619645][bookmark: _Toc6313][bookmark: _Toc12665]1.响应函
1.1响应函

至（采购人名称）：
1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥		  		）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目☑工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。
2.我方响应文件包括下列内容：
（1）响应函
（2）法定代表人证明或授权委托书
（3）资格审查资料
（4）拟投入本项目的项目负责人情况表
（5）报价表
（6）其他资料
响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。
3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。
4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。
5.如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。
7.       （其他补充说明）。

供应商：                 （单位公章）
法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）
地址：                              
电子邮箱：                          
电话：                              
传真：                              
    年    月    日
[bookmark: _Toc88209958][bookmark: _Toc29833][bookmark: _Toc22527][bookmark: _Toc87616395]

2. 法定代表人证明或授权委托书
2.1法定代表人证明格式
法定代表人证明书
     供应商名称：                          
     单位性质：                            
地    址：                            
成立时间：        年       月       日
经营期限：                               
姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：          
职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证(正反两面)复印件
供应商：       (盖单位章)      
日  期：          年    月    日


身份证复印件（含正反面）




注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书
法定代表人授权委托书
本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
代理人无转委托权。
附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件
2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。
供应商：      (单位公章)         
法定代表人：       (签字)            
委托代理人：       (签字)            
                        日    期：      年    月     日






身份证复印件（含正反面）





注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。
	

授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章











[bookmark: _Toc19830][bookmark: _Toc88209963][bookmark: _Toc8086][bookmark: _Toc87616400] 3.资格审查资料
3.1供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	□员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	□高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	□中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	□初级职称人员
	

	账户
	
	
	□技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）
[bookmark: _Hlk59025866]
3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司
我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化等项目（机电维修类）（项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：
（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。
（2）与本项目其他供应商存在控股关系。
（3）与本项目其他供应商存在管理关系。
（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。
（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。 
（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。
（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。
（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。
（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

 

供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日


4.拟投入本项目的项目负责人情况表

 拟投入本项目的项目负责人情况表
	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	从事本工作时间
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	注册证书等级
和专业
	
	证书编号
	

	职称证专业
	
	证书编号
	

	参加过的项目情况

	项目名称
	合同金额
	开、竣工时间
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）： 
年  月  日






[bookmark: _Toc32430][bookmark: _Toc19423]
[bookmark: _Toc87616402][bookmark: _Toc16386][bookmark: _Toc6058][bookmark: _Toc88209965]报价

项目一：大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目
	单位工程预算价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	预算价合计=1+2+3+5
	
	



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	030402008001
	互感器
	保护性拆除 3个互感器及其线路
	台
	33
	
	
	

	2
	030402008003
	铜排拆除
	拆除铜排，每台3根
	台
	11
	
	
	

	3
	030402009002
	熔断器安装
	1.安装3个速断熔断器RS712C
2.单体调试
	组
	11
	
	
	

	4
	030402009004
	熔断器底座支架安装
	1.安装熔断器固定支架
2.安装 3个熔断器底座
	组
	11
	
	
	

	5
	030402009003
	铜排安装
	1.链接3相铜排,安装宽30mm*厚6mm*1m(以现场测量为)
	组
	11
	
	
	

	6
	030402008002
	互感器安装
	1.原互感器（利旧）安装
2.含单体调试
	台
	33
	
	
	

	7
	040807002001
	系统调试
	提升泵、软启及其电气系统启动调试
	系统
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	8
	031302007001
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	9
	031301017001
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08





	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	35.77
	3424.65
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%

	2
	031301010001
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	031301011001
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	TSSGBWZJF001
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	粤031302008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	JTGRSGZJF001
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	粤031302009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	DXGXJCJXF001
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计


	
	
	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	算

	10
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	3424.65
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11






	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


	暂列金额明细表

	工程名称：大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	项
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	0
	—

	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一、二、三期滤池提升泵配电柜优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	

	 编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表—13





项目二：大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	一二期1#生产线集泥井RSSS仪表安装
	
	

	1.2
	一二期2#生产线集泥井RSSS仪表安装
	
	

	1.3
	一二期3#生产线集泥井RSSS仪表安装
	
	

	1.4
	一二期7#二沉池泥位计仪表安装
	
	

	1.5
	一二期11#二沉池泥位计仪表安装
	
	

	1.6
	一二期3#二沉池泥位计仪表安装
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	0.00

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
	标段：
	第 1 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	一二期1#生产线集泥井RSSS仪表安装
	
	
	
	
	
	

	1
	030605002001
	物性检测仪表
	1.RSSS仪表安装及调试
	套
	1
	
	
	

	2
	030307005001
	支架
	1.仪表支架制作与安装
2.仪表型号：WTW/ViSolid 700IQ（SW）
	个
	1
	
	
	

	3
	030404017001
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.规格：不锈钢，长650宽280高380，室外密封式（座式）
3.含1个16A塑壳漏电保护断路器
4.1个防雷保护器
5.共零排、共地排各一块
6.箱体下端电缆进出口需有活页门
	台
	1
	
	
	

	
	
	一二期2#生产线集泥井RSSS仪表安装
	
	
	
	
	
	

	4
	030605002002
	物性检测仪表
	1.RSSS仪表安装及调试
	套
	1
	
	
	

	5
	030307005002
	支架
	1.仪表支架制作与安装
2.仪表型号：WTW/ViSolid 700IQ（SW）
	个
	1
	
	
	

	6
	030404017002
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.规格：不锈钢，长650宽280高380，室外密封式（座式）
3.含1个16A塑壳漏电保护断路器
4.1个防雷保护器
5.共零排、共地排各一块
6.箱体下端电缆进出口需有活页门
	台
	1
	
	
	

	
	
	一二期3#生产线集泥井RSSS仪表安装
	
	
	
	
	
	

	7
	030605002003
	物性检测仪表
	1.RSSS仪表安装及调试
	套
	1
	
	
	

	8
	030307005003
	支架
	1.仪表支架制作与安装
2.仪表型号：HACH/SOLIAX sc
	个
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	表—04




	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
	标段：
	第 2 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	9
	030404017003
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.规格：不锈钢，长350宽200高450，室外密封式（座式）
3.含1个16A塑壳漏电保护断路器
4.1个防雷保护器
5.共零排、共地排各一块
6.箱体下端电缆进出口需有活页门
	台
	1
	
	
	

	
	
	一二期7#二沉池泥位计仪表安装
	
	
	
	
	
	

	10
	030605002004
	物性检测仪表
	1.RSSS仪表安装及调试
	套
	1
	
	
	

	11
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆敷设
2.型号:ZC-YJY-3*2.5mm2
	m
	15
	
	
	

	12
	030904008001
	无线传输模块制安
	名称：无线接收发送透传Lora模块
技术参数：
1、传输距离：有障碍物1000m或以上
2、输入信号：支持模拟量输入4-20mA
3、输出信号：支持模拟量输出0-20mA
4、带点源适配器：输入电压200-240V
	个
	1
	
	
	

	13
	030404017004
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.规格：不锈钢，长500宽300高600，室外密封式（座式）
3.含1个16A塑壳漏电保护断路器
4.1个防雷保护器
5.共零排、共地排各一块
6.箱体下端电缆进出口需有活页门
	台
	1
	
	
	

	
	
	一二期11#二沉池泥位计仪表安装
	
	
	
	
	
	

	14
	030605002005
	物性检测仪表
	1.RSSS仪表安装及调试
	套
	1
	
	
	

	15
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆敷设
2.型号:ZC-YJY-3*2.5mm2
	m
	15
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。




	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
	标段：
	第 3 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	16
	030904008002
	无线传输模块制安
	名称：无线接收发送透传Lora模块
技术参数：
1、传输距离：有障碍物1000m或以上
2、输入信号：支持模拟量输入4-20mA
3、输出信号：支持模拟量输出0-20mA
4、带点源适配器：输入电压200-240V
	个
	1
	
	
	

	17
	030404017005
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.规格：不锈钢，长550宽350高600，室外密封式（座式）
3.含1个16A塑壳漏电保护断路器
4.1个防雷保护器
5.共零排、共地排各一块
6.箱体下端电缆进出口需有活页门
	台
	1
	
	
	

	
	
	一二期3#二沉池泥位计仪表安装
	
	
	
	
	
	

	18
	030605002006
	物性检测仪表
	1.RSSS仪表安装及调试
	套
	1
	
	
	

	19
	030408001003
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆敷设
2.型号:ZC-YJY-3*2.5mm2
	m
	15
	
	
	

	20
	030904008003
	无线传输模块制安
	名称：无线接收发送透传Lora模块
技术参数：
1、传输距离：有障碍物1000m或以上
2、输入信号：支持模拟量输入4-20mA
3、输出信号：支持模拟量输出0-20mA
4、带点源适配器：输入电压200-240V
	个
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。




	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
	标段：
	第 4 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	21
	030404017006
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.规格：不锈钢，长500宽300高600，室外密封式（座式）
3.含1个16A塑壳漏电保护断路器
4.1个防雷保护器
5.共零排、共地排各一块
6.箱体下端电缆进出口需有活页门
	台
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	22
	031302007001
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	23
	031301017001
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08





	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	35.77
	3118.58
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%

	2
	031301010001
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	031301011001
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	TSSGBWZJF001
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	粤031302008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	JTGRSGZJF001
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	粤031302009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	DXGXJCJXF001
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11




	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	算

	10
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11





	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	—

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	表—12


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期二沉池RSSS及泥位计过程仪表优化项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	合    计
	

	 编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表—13





项目三：大坦沙分公司一二期一分高压电房2号4号出线柜智能仪表维修等项目
	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司一二期一分高压电房 2#4#风机出线柜智能仪表维修等项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	分项一:三期电房直流屏模块更换
	
	

	1.2
	分项二:一二期 2#4#高压风机出线柜智能电表维修
	
	

	1.3
	分项三:化验班危化仓更换防爆摄像头
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	0.00




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期一分高压电房 2#4#风机出线柜智能仪表维修等项目
	标段：
	第 1 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	分项一:三期电房直流屏模块更换
	
	
	
	
	
	

	1
	030404031001
	直流屏模块
拆除
	拆卸2台直流屏共6个模块，拆除连接线和模块
	台
	6
	
	
	

	2
	030404031002
	直流屏模块
安装
	1、安装直流屏模块，与支架连接并固定安装（拆除后的模块整合后安装）
2、将直流屏模块相应的电源线、信号线或其他线路连接。
	台
	3
	
	
	

	3
	030404031003
	直流屏整体
模块制安
	一、模块名称:
监控模块、整流模块、降压单元
二、规格:
交流输入电压: 220V20%
重量:20KG(满配置)
三、模块安装
1、安装直流屏模块: 将安装完毕的直流屏模块放在支架上，与支架连接并固定
2、将直流屏模块相应的电源线、信号线或其他线路连接。
	台
	3
	
	
	

	4
	030414002001
	系统测试
	安装后应进行系统测试，确保所有功能都正常运行。
	台
	2
	
	
	

	5
	030404013001
	电柜拆除
	电柜尺寸:长55cm，宽50cm，高120cm
	台
	2
	
	
	

	6
	030413001001
	不锈钢盖板制安
	外径:盖板外围长115cm 宽55cm厚3mm。
内径 (孔径) : 根据现场情况。
	kg
	14.8954
	
	
	

	7
	030409009001
	绝缘垫制安
	尺寸:长120cm 宽60cm
	m2
	0.72
	
	
	

	8
	030408006001
	线缆接头绝缘处理
	在原连接处重新进行绝缘处理
	个
	3
	
	
	

	9
	031302004001
	电柜搬运
	把拆除后的电柜搬运至厂内废品仓，运距200m
	台
	2
	
	
	

	
	
	分项二:一二期 2#4#高压风机出线柜智能电表维修
	
	
	
	
	
	

	10
	030408002001
	控制电缆
	1.型号:ZC-KVVP
2.规格:8*2.5mm2
	m
	30
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期一分高压电房 2#4#风机出线柜智能仪表维修等项目
	标段：
	第 2 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	11
	粤030404037001
	仪表接线
	
	台
	2
	
	
	

	12
	030503009001
	设备调试
	对2#4#风机出线柜智能仪表进行设定参数
测试和调试。
	台
	2
	
	
	

	
	
	分项三:化验班危化仓更换防爆摄像头
	
	
	
	
	
	

	13
	030507008001
	防爆监控摄像头
	规格:
1、像素:400W
2、夜视类型: 红外夜视
15
防爆摄像头
制安
3、防护等级: IP68
4、电源: 支持外置电源 12V+POE 供电
5、镜头焦距: 2.8mm
6、拥有 ET6 防爆标志
	台
	1
	
	
	

	14
	030502005001
	网线拆除
	拆除原有网线
	m
	50
	
	
	

	15
	030507008002
	摄像头拆除
	拆除原有摄像头
	台
	1
	
	
	

	16
	030507008003
	摄像头安装
	将拆除的摄像头利旧，安装至危化仓门口预
定位置。
	台
	1
	
	
	

	17
	030411001001
	配管
	名称:防爆绕性穿线管
规格:
1、管径: DN20
2、长度:1米
3、内径:17mm
4、螺牙规格:6分
5、防护等级:IP65 或以上
	m
	2
	
	
	

	18
	030502005002
	网线
	名称:室内 POE 网线
规格:
1、类型: CAT6 类网线
2、屏蔽类型:非屏蔽
3、芯数:8芯
	m
	100
	
	
	

	19
	030411001002
	配管
	材质:pvc
管径: 6分 (25mm)
	m
	50
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期一分高压电房 2#4#风机出线柜智能仪表维修等项目
	标段：
	第 3 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	20
	030108001001
	排风机制安
	名称: 管道排风机
尺寸: 150mm (6寸)
风量:≥570m3/h
电压:AC220V
	台
	1
	
	
	

	21
	030108001002
	排风机拆除
	排风机拆除
	台
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	22
	031302007001
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	23
	031301017001
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08




	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期一分高压电房 2#4#风机出线柜智能仪表维修等项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	35.77
	2998.83
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%

	2
	031301010001
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	031301011001
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	TSSGBWZJF001
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	粤031302008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	JTGRSGZJF001
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	粤031302009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	DXGXJCJXF001
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11




	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期一分高压电房 2#4#风机出线柜智能仪表维修等项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	算

	10
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11





	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司一二期一分高压电房 2#4#风机出线柜智能仪表维修等项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	—

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	表—12





	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司一二期一分高压电房 2#4#风机出线柜智能仪表维修等项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	 编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表—13




项目四、大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目
	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	三期总进水阀电动装置接线
	
	

	1.2
	一二期次氯酸钠加药间加装氯气检测仪
	
	

	1.3
	干化车间板框机隔离罩安装气体检测仪
	
	

	1.4
	三期次氯酸钠储罐翻板液位计上传
	
	

	1.5
	离心脱水机低压电房泥仓气体检测数据上传
	
	

	1.6
	优化离心脱水机低压电房PLC柜内光纤走向布局
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	11949.92
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目
	标段：
	第 1 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	三期总进水阀电动装置接线
	
	
	
	
	
	

	1
	粤030404037001
	接线
	电动装置及PLC接线
	个
	18
	
	
	

	2
	030505011001
	PLC程序编写
	1.按生产要求编写PLC程序9点
	项
	1
	
	
	

	3
	030501017001
	上位机界面开发
	FactoryTalk SE界面开发
	套
	1
	
	
	

	
	
	三期总进水阀电动装置接线合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	一二期次氯酸钠加药间加装氯气检测仪
	
	
	
	
	
	

	4
	030601005001
	氯气气体检测仪
	1.含气体检测仪主 机1台；
2. 含扩散式氯气检测探头1个；
3.主机与PLC通信方式： RS485；
4.参数见技术需求。
	台
	1
	
	
	

	5
	030404017001
	户外仪表箱
	1.材质： 304不锈钢
2.带观察窗， 观察窗材质： 有机玻璃 尺寸500*400*200mm
	台
	1
	
	
	

	6
	030408002001
	信号电缆
	RVVP 3*1.5带屏蔽
	m
	3
	
	
	

	7
	030411001001
	配管
	PVC DN25
	m
	23
	
	
	

	8
	030408001001
	电力电缆
	YJV 3*1.5
	m
	20
	
	
	

	9
	030408002002
	信号电缆
	RVVP 4*1.5带屏蔽
	m
	20
	
	
	

	10
	031103003001
	PLC通讯模块
	RS485通讯模块，适配现场PLC
	个
	1
	
	
	

	11
	030505011002
	PLC程序编写
	1.按生产要求编写PLC程序2点
	项
	1
	
	
	

	12
	030501017002
	上位机界面开发
	FactoryTalk SE界面开发
	套
	1
	
	
	

	
	
	一二期次氯酸钠加药间加装氯气检测仪合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	干化车间板框机隔离罩安装气体检测仪
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目
	标段：
	第 2 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	13
	030601005002
	气体检测仪
	1. 含四通道气体检测仪主机1台；
2. 扩散式四合一气体检测仪1套；
3.主机与PLC通信方式： RS485；
4.四合一气体检测仪及响应参数详见技术需求。
	套
	6
	
	
	

	14
	030404017002
	户外仪表箱
	1.材质： 304不锈钢
2.带观察窗， 观察窗材质： 有机玻璃 尺寸500*400*200mm
	台
	1
	
	
	

	15
	030408002003
	信号电缆
	RVVP 3*1.5带屏蔽（探头与主机）
	m
	1133.2
	
	
	

	16
	030411001002
	包塑金属软线管
	DN15  黑色包塑金属软线管
	m
	4.8
	
	
	

	17
	030411002001
	不锈钢线槽
	1.尺寸： 100mm宽x25mm高
2.含桥架、304不锈钢线槽
3.安装含接地跨接线
	m
	12
	
	
	

	18
	030411002002
	不锈钢线槽
	1.尺寸： 200mm宽x50mm高
2.含桥架、304不锈钢线槽
3.安装含接地跨接线
	m
	140
	
	
	

	19
	030404016001
	PLC柜
	1.尺寸： 高800*宽300*深200mm，采用304不锈钢；
2。配一个3P  10A空开、三个1P+N 10A空气开关带漏保、 一个MWGD
NDR-240-24  24V10A工业直流电源 （220V输入、24V输出） 、
一台2080-LC50-24QBB  PLC（配RS485模 块1个） 、
8口光纤盒1个、光模块1 对。
	个
	1
	
	
	

	20
	030408002004
	信号电缆
	RVVP 4*1.5带屏蔽（主机与PLC)
	m
	20
	
	
	

	21
	030408001002
	电力电缆
	YJV 5*2.5， 走现有桥架敷设
	m
	120
	
	
	

	22
	030502007001
	光缆
	单模户外光纤， 8芯， 沿现有线槽敷
	m
	70
	
	
	

	23
	030501012001
	交换机
	16口工业级光纤交换机
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目
	标段：
	第 3 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	24
	030505011003
	PLC程序编写
	1.按生产要求编写PLC程序30点
	项
	1
	
	
	

	25
	030501017003
	上位机界面开发
	FactoryTalk SE界面开发
	套
	1
	
	
	

	
	
	干化车间板框机隔离罩安装气体检测仪合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	三期次氯酸钠储罐翻板液位计上传
	
	
	
	
	
	

	26
	030408002005
	信号电缆
	RVVP 4*1.5带屏蔽（主机与PLC)
	m
	12
	
	
	

	27
	080903004001
	PLC模块
	4口模拟量输入模块， 匹配现有PLC主机
	个
	1
	
	
	

	28
	030505011004
	PLC程序编写
	读取翻板液位计读数， 并传输读数至上位机，共6点
	项
	1
	
	
	

	29
	030501017004
	上位机界面开发
	FactoryTalk SE界面开发
	套
	1
	
	
	

	
	
	三期次氯酸钠储罐翻板液位计上传合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	离心脱水机低压电房泥仓气体检测数据上传
	
	
	
	
	
	

	30
	030404022001
	PLC
	2080-LC50-24QBB  PLC（配RS485模   块1个、4口模拟量输入模块、2口模 拟量输出模块）
	套
	1
	
	
	

	31
	030408002006
	信号电缆
	RVVP 4*1.5带屏蔽（主机与PLC)
	m
	30
	
	
	

	32
	030411001003
	配管
	PVC DN25
	m
	20
	
	
	

	33
	030505011005
	PLC程序编写
	编写PLC程序读取气体检测主机数据 、上传数据至上位机，共6点
	项
	1
	
	
	

	34
	030501017005
	上位机界面开发
	FactoryTalk SE界面开发
	套
	1
	
	
	

	
	
	离心脱水机低压电房泥仓气体检测数据上传合计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目
	标段：
	第 4 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	优化离心脱水机低压电房PLC柜内光纤走向布局
	
	
	
	
	
	

	35
	030502014001
	光纤连接
	光纤整理熔接， 含跳线、光纤胶套 、光纤尾纤等辅材
	条
	120
	
	
	

	36
	030411002003
	线槽
	1.PVC阻燃配线槽
2.尺寸： 高50*宽50mm， 颜色灰色
	m
	20
	
	
	

	37
	030307005001
	设备支架制作安装
	不锈钢电柜专用轨道， 含辅材
	m
	20
	
	
	

	
	
	优化离心脱水机低压电房PLC柜内光纤走向布局合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。




	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	35.77
	12540.09
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%

	2
	031301010001
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	031301011001
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	TSSGBWZJF001
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	30
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	粤031302008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	JTGRSGZJF001
	交通干扰工程施工增加费
	
	10
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	粤031302009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

	9
	DXGXJCJXF001
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11




	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司干化车间板框机气体检测优化等项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	10
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	合    计
	
	
	
	


供应商：       (盖单位章)      
日  期：          年    月    日


6.其他资料
供应商须提交的其他资料。
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